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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

TERMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES

OBJETO: CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO
' FIJO PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA UNIDAD MATERNO
INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO
DE BOYACA, A PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.

CONVOCATORIA PUBLICA No. 39 DE 2022.

VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2022,

ESTE DOGUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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CAPITULO I,
1. REFERENCIAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA.

1.1. JUSTIFICACION LEGAL.

En el afio 2020 el departamento de Boyaca, segtin proyecciones poblacionales del censo de poblaciones
y viviendas 2018, esta conformado por 1.242.731 habitantes, 15.942 habitantes mas que en el afio 2015.
El 50,7% (612.054) de la poblacion del departamento son hombres y el restante 49,3% (630.677) son
mujeres. (ASIS BOYACA, 2020). '

Para el afio 2020 la piramide poblacional sigue siendo progresiva, pero con alta tendencia a volverse
estacionaria, en ella se ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su
base en comparacion con el reporte del afio 2015, el grupo de edad donde hay mayor cantidad de
poblacion es el de 10 a 19 afios, seguido del de 0:a 9 y los de 20 a 24 anos, y es de resaltar que en
relacién a la poblacion del afio 2015, se evidencia un aumento de la poblacion de los mayores de 40 afios,
lo que indica que cada vez se esta incrementado la poblacién adulta y se reduce los menores de un afo.
(ASIS BOYACA, 2020).

Segun el reporte emitido a través de la plataforma de registro especial de prestadores, el departamento
de Boyaca cuenta con 1695 prestadores de servicios de salud, de los cuales el 75% son profesionales
‘independientes (1274) y el 22% corresponden a instituciones prestadoras de servicios de salud (367); tan
solo el 1% de- esta red esta comprendida por IPS de caracter departamental (13) siendo el Hospital
Universitario San Rafael de Tunja, la Gnica entidad de tercer nivel de atencion publica de red que cuenta
con oferta de servicios especializados para la atencién de a las demandas de la region, ya que también

funge como red de apoyo para los departamentos de Santander, Casanare y Arauca.

El articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia preceptia que la funcién administrativa debe estar
orientada a la satisfaccién del interés colectivo y ser ejercida de acuerdo con los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, ademas de la moralidad
administrativa propia del qguehacer administrativo, lo que involucra la actividad contractual, por esta razén
la E.S.E., no puede ser ajena a este principio, y debe buscar que los temas de la contratacion que maneje
la entidad se cifian a dichos postulados por cuanto esto significa, crear en el imaginario colective una
imagen de credibilidad y solidez.

Dentro del marco normativo se establece que la Ley 100 de 1993, en su articulo 195 contempla un régimen
juridico especial para las Empresas Sociales del Estado estableciendo que se deben regir por el derecho
privado en temas contractuales pudiendo de manera discrecional utilizar las clausulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica. |

La ley 489 de 1998, en su articulo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nacion
o por las entidades territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud se sujetan al
régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no
regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. i

El Decretd 1876 del 3.de enero de 1994', dispone: La Empresa Social del Estado, constituye una categoria
especial de entidad publica descentralizada, del orden Departamental, con personeria juridica, patrimonio
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propio e independencia, autonomia administrativa y financiera, y presta servicios de salud de baja
complejidad a la poblacion afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 018 de 02 de octubre de 2021 se modifica el Acuerdo 07 de julio
08 de 2020 mediante el cual se determind en su articulo primero: Aprobar y adoptar el PLAN DE
GESTION, PLAN DE DESARROLLO denominado “EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA”,
presentado por el Gerente de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja para el periodo 2020-
2024.

Mediante Acuerdo No. 32 de 2022, por medio del cual se aprueba el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE
TUNJA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023.

Mediante la Resolucién No. 155 del 13 de julio del afio 2020, por medio del cual se adoptan los programas
estratégicos como orientadores del plan desarrollo 2020-2024 “EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON
EL ALMA” de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Mediante la_Resolucion No. 079 del 25 de marzo de 2021, se adopta el MODELO INTEGRAL DE
PRESTACION DE SALUD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Mediante Resolucién No. 142 de 2020, se adopta la metodologia para definir el direccionamiento
estratégico de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja para el periodo 2020-2024.

La presente necesidad se encuentra incluida en la Resolucién Interna No 500 del 12 de diciembre de
2022, por medio de la cual se aprueba el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES para la vigencia 2023.

El objetivo general del plan de gestion 2020-2024, es mejorar el desempefio de la entidad frente al
cumplimiento de las metas de gestion y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y
la eficiencia en la prestacion de los servicios de la salud de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de
Tunja para el periodo 2020-2024.

Dentro de los objetivos especificos del plan de gestién 2020-2024, se encuentra el adelantar procesos
permanentes de mejoramiento continuo a los procesos de gestion y desarrollo institucional, evaluar y
analizar las estrategias que contribuyan al cumplimiento de la misién, visién, objetivos y metas
institucionales, con un equipo humano calificado bajo principios y valores enfocados en la prestacién de
servicios con calidad.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 018 de 02 de octubre de 2021 se modifica el Acuerdo 07 de julio
08 de 2020 mediante el cual se determind en su articule primero: Aprobar y adoptar el PLAN DE
GESTION, PLAN DE DESARROLLO denominado “EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL ALMA”,
presentado por el Gerente de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja para el periodo 2020-
2024.

Con la aprobacién del plan de desarrollo denominado “EN EL SAN RAFA TRABAJAMOS CON EL
ALMA” y en relacién al diagnéstico Institucional se realizé la proyeccion de la mision de la E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, la cual se enmarca en prestar servicios de salud
a los usuarios y sus familias a través de talento humano idéneo y comprometido, contando con tecnologia
que garantiza la seguridad en la atencién humanizada, contribuyendo a la gestion del conocimiento
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generando confianza, desarrollo, calidad de viday responsabilidad social a nuestra comunidad.

La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja cuenta con un Programa de Renovacion Tecnolégica,
Modernizacién de Infraestructura, Dotacién y Mantenimiento Hospitalario de la E.S.E. Hospital
Universitario San Rafael Tunja adoptado mediante Resolucién Interna 304 de 2016, con enfoque en la
acreditacion y mejoramiento continuo de los servicios de salud; el cual contempla la Gestion de la
Infraestructura y la Gestion de La Tecnologia: Equipo Medicos, Instrumental Quirtrgico, Equipos
Industriales, Muebles de Uso Administrativo/Asistencial, Equipos de Tecnologia de la Informacion y las
comunicaciones TICs. .

La Ordenanza 027/2020 autoriza un cupo de endeudamiento al gobernador de Boyaca y dicta otras
disposiciones, en su articulo 3°. Prevé que los recursos obtenidos por valor de $49 mil millones, seran
destinados a financiar el Plan d Departamental de Desarrollo 2023, en su linea estratégica y humana y
de capacidades, componente salud y bienestar, programa 7 Boyaca avanza en salud, subprograma 7.2
avanzando en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria, asociado a indicadores de producto
Prestadores certificados en sistema de habilitacién y ESE con infraestructura hospitalaria mejorada para
la red hospitalaria en la que se incluye a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,
entre otros. :

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DEL
AREA.

El Departamento de Boyaca se conforma politico-administrativamente de 123 municipios agrupados en
trece (13) provincias: Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Norte, Gutiérrez, Centro, Neira, Oriente,
Lengupa, Ricaurte, Marquez, las cuales a su vez para efectos de |a red de servicios de salud se distribuyen
los municipios en diez (10) Subredes, cada una, con una Empresa Social del Estado de Il nivel de
complejidad la cual sirve de referencia para las de primer nivel de atencion. La ESE Hospital Universitario
San Rafael de Tunja, se ubica en la subred 4 Centro, prestando servicios de segundo nivel a 28 municipios
y de tercer y cuarto nivel de complejidad al total de la poblacién del Departamento y de algunos municipios
circunvecinos de Casanare, Arauca y Santander, convirtiéndola en la Institucién Plblica de mayor nivel
de complejidad del Departamento y con ello, principal centro de referencia.

Dentro de la organizacién del documento RED afio 2014 (reorganizacion, redisefio y modernizacion de la
red publica), el departamento de Boyaca a través de la Secretaria de Salud de Boyaca, contemplé mejorar
la integralidad de la atencion, buscando la subespecializacion de la entonces ESE Hospital Universitario
San Rafael de Tunja y que a hoy se denomina ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja,
estableciendo como compromiso, la apertura de nuevos servicios para la red publica del Departamento,
es asl, que planteé, que en un lapso de seis meses contados a partir del 1 de octubre de 2014, contarfa
con el servicio de telemedicina operando la Institucién como prestador remisor y centro de referencia; en
un lapso de un afo contado a partir de dicha fecha, con los servicios de hemodinamia, hematologia y
cirugia cardiovascular y en dos afios a partir del 1 de Octubre de ese mismo afo, con el servicio de
oncologia integral, permitiendo ampliar la oferta de servicios para ¢, garantizar rutas integrales de atencion
con calidad y valor social e impactar favorablemente los indicadores de morbilidad y mortalidad del
Departamento.

Un crecimiento en la demanda y oferta de servicios, requiere la ampliacién de la capacidad instalada en

talento humano e infraestructura; la ESE ha logrado ampliar el talento humano optimizando al maximo su

espacio fisico; sin embargo su infraestructura sigue resultando insuficiente, lo cual ha quedado
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE

POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUGCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD




ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

%«;f“?sp”ﬂ
San Rafael
CODIGO: C-F-34 EORFSATD [ defunja

Pagina 5 de 88

TERMINOS DE REFERENCIA
VERSION: 01 01/08/2021

evidenciado en la activaciéon permanente de contingencias hospitalarias por emergencia funcional
causada por sobreocupacién, implicando la apertura de expansiones en capacidad fisica instalada y
constantes declaratorias de alerta roja a efectos de redireccionar usuarios a otras instituciones de la red
del Departamento o de orden nacional, de acuerdo al alcance y disponibilidad de cada institucion.

Segun indicadores institucionales reportados a los entes de control, tales como los requeridos mediante
Resolucion 256 de 2016 por la cual “se dictan disposiciones en relacion con el Sistema de Informacion
para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud’, los servicios
con mayor demanda y que se encuentran en constante sobreocupacion corresponden a cuidado neonatal,
hospitalizacion pediatrica, unidad de cuidado pediatrico y hospitalizacion gineco-obstétrica, datos
reflejados en las estadisticas de indice ocupacional, el cual mide el porcentaje de camas ocu padas frente
a camas disponibles; indicador que viene siendo analizado afio a afio para soportar decisiones
gerenciales a corto, mediano y largo plazo, como la adquisicion de la Clinica Maria Josefa Canelones.

Para el periodo 2015-2018, la sobre ocupacion de los servicios relacionados con el binomic Madre Hijo
alcanzé el 170% discriminado de la siguiente manera: unidad de cuidado intensivo neonatal:134%,
Hospitalizacién gineco-obstetrica:170%, unidad de cuidado intensivo pediatrico: 82%, hospitalizacion
pediatrica 110%.

Al cierre de vigencia 2019, se evidencio un crecimiento en el indice ocupacional del 25% el cual resulto
coherente con el crecimiento poblacional y la demanda de servicios segun el comportamiento ya esperado
y proyectado en el estudio de afio 2018. En las vigencias 2020 y 2021, se presento un estancamiento en
el crecimiento, toda vez, que la demanda de los servicios de salud present6é un comportamiento inusual a
nivel mundial, asociado a la pandemia COVID-19, por cual no se considera pertinente tomar en cuenta
las proyecciones con el nimero de atenciones de estas vigencias para el presente analisis.

Para la presente vigencia con corte a octubre de 2.022, el indice ocupacional de los servicios de
hospitalizacion ginecologia y obstetricia ha mantenido un promedio de 159% de sobre ocupacion,
hospitalizacion pediatrica 160%, unidad de cuidado intensivo neonatal 262%, y urgencias pediatricas
240%; generando una constante aleta roja.

La salud materno-infantil es de vital importancia debido a su relacion con dos grupos de poblacion
estratégicos en el contexto de las politicas de desarrollo humano: madres e hijos menores de edad; es
por ello que los esfuerzos que como Institucion lider del Departamento, deben orientarse a garantizar
oportunidad y eliminar las barreras de accesibilidad que impacten directa e indirectamente de manera
desfavorable. en las tasas de morbilidad y mortalidad materno perinatal y pediatrica.

Asi las cosas, el proyecto objeto del presente contrato, permite la ampliacion de capacidad instalada
fisica para el traslado y reorganizacién de servicios materno infantiles, asi como la optimizacién de la
infraestructura liberada disponible, para los demas servicios con los que cuenta la ESE, los cuales a corte
de octubre del afio 2022 corresponden a noventa y dos (92) y de ellos dieciseis (16) relacionados
indirectamente con la atencién materno infantil y veintiuno (21) directamente relacionados con ésta, los
cuales se trasladarian a la nueva sede.

Este proyecto busca también liderar el disefio hospitalario con conceptos de funcionalidad, flexibilidad,
tecnologia, humanizacién y especialmente pediatrizacion de espacios; es decir, dotar la sede hospitalaria
con la capacidad de mimetizacién con el entorno infantil, de manera que el nifio pueda desarrollar en la
medida de lo posible sus actividades cotidianas en condiciones confortables.
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El Ministerio de Salud y Proteccién Social ha dispuesto para los actores del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), los elementos del Plan Nacional de Mejoramiento de Ia Calidad en Salud, los
cuales pretenden convertir en temas prioritarios la humanizacion de los servicios, la seguridad,
coordinacién y transparencia, asi como algunas orientaciones para Ia calidad y humanizacion de la
atencién integral en salud a gestantes, nifios y nifias por ser una poblacién prioritaria en la sociedad, asi
como las condiciones dignas para el talento humano en salud, por tanto la ESE. HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, busca hacerlos extensibles en la nueva sede, tanto para
pacientes y cuidadores como para trabajadores.

De acuerdo con los resultados del andlisis del Diagnostico General y Estudio de Mercado de 2019 para
la E.S.E Hospital Universitario san Rafael de Tunja, la capacidad instalada del Departamento (oferta
actual, red de prestadores de salud del departamento) y a los indicadores de hospitalizacion de la E.S.E
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, se evidencia la necesidad de contar con areas de internacion
suficientes y acordes a los requisitos de norma, ajustados a las necesidades del Departamento y su
propésito de mejorar la oferta institucional.

El mencionado Diagnéstico y Estudio de Mercado, muestra que la mayor parte de las muertes maternas
en Colombia, se deben a: pérdida excesiva de sangre, infecciones, trastornos de hipertension,
complicaciones por abortos en condiciones inseguras; por ello es de vital importancia que fortalezca la
red de servicios departamental y especificamente la de la ESE Hospital Universitario San Rafael Tunja.

Se evidencia que dentro de la red de prestadores del Departamento no se cuenta con una UNIDAD
MATERNO-INFANTIL, que oferte servicios de manera integral, tal como se pretende enfocar la atencion
de la gestante en una unidad de alto riesgo obstétrico.

La disponibilidad de estas unidades especializadas permite realizar la valoracién integral del paciente sin
que se requiera su traslado a otros departamentos, ofreciendo mayor oportunidad y costo efectividad en
la definicién de plan de estudio y manejo Clinico del evento en salud que aplique para las especialidades
que remiten para estos conceptos.

La salud materno infantil (M) queda englobada dentro de la Salud publica la cual se define como “el
conjunto de actividades encaminadas a promocionar y promover la salud, prevenir la enfermedad, a curar
y a rehabilitar a la comunidad en general". Las actividades se orientan a atender a Ia poblacién, con el fin
de proveer todos los cuidados durante y después del embarazo tanto para la madre, como el nifio.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y basados en suplir las necesidades de infraestructura,
evidenciada en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA, se desarroll6 proyecto denominado
"ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA UNIDAD DE ATENCION MATERNO -
INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA".

El proyecto fue presentado a la junta directiva de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA mediante
Acuerdo No del 03 del 08 del de Marzo de 2019, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS
FACULTADES A LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, PARA ADELANTAR
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE CREDITO PARA RESPALDAR LA EJECUCION
DEL PROYECTO: "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA UNIDAD DE ATENCION
MATERNO - INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA".
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El articulado del mencionado Acuerdo dispone entre otros: ARTICULO 1. AUTORIZAR A LA GERENTE DE LA
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA PARA LA ADQUISICION DEL TERRENO Y LAS INSTALACIONES
DE LA CLINICA QUE EN EL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
"ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA UNIDAD DE ATENCION MATERNO -
INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA" y ARTICULO 3.
AUTORIZAR A LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA la suscripcion de Contratos o
Convenios Interadministrativos, que deba celebrar el Hospital para PARA LA ADQUISICION DEL TERRENO
Y LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA QUE EN EL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, PARA LA
EJECUCION DE" PROYECTO: "ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA UNIDAD DE
ATENCION MATERNO - INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA"

El 08 de marzo de 2019 la oficina asesora de planeacion de la Secretaria de Salud de Boyaca informé
que el proyecto denominado ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA UNIDAD
DE ATENCION MATERNO - INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, DEPARTAMENTO

DE BOYACA", cumple con las condiciones y requisitos para que se le otorgue VIABILIDAD FAVORABLE.
2

El 20 de marzo de 2019 la Secretaria de Planeacién de la Gobernacién de Boyaca expidié certificacion
de registro BPPID con numero 2019004150109, en la cual se indica que el proyecto cuenta con
VIABILIDAD TECNICA FAVORABLE.?

Evidenciando la necesidad del departamento de Boyaca y la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de
Tunja, el 29 de marzo de 2019, suscribieron el convenio interadministrativo 2000 de 201 94, cuyo objeto
consisti® en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para la
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA UNIDAD DE ATENCION MATERNO
INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, con lo cual
se transfiere la suma de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS $13.381.721.682, correspondientes al aporte
de la GOBERNACION DE BOYACA para la ejecucion del proyecto de la compra del terreno y las
instalaciones de la Clinica que en él se encuentra construida; predio identificado con el folio de matricula
inmobiliaria No. 070-142063 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Tunja y el Cédigo
Catastral No. 01030832001000.

La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA financié el proyecto de adquisicion de infraestructura con
un aporte por valor de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA'Y
OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE $11.618.278.318.

El dia 08 de abril de 2019 la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA suscribié promesa de compra
venta con la EPS SALUDCOOP en liquidacién cuyo objeto es la transferencia a titulo de venta real y
efectiva a favor de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA el derecho pleno de dominio, |a propiedad

I Anexo | Acuerdo 3 de representante legal adquisicion.
2 Anexo 2 Viabilidad Favorable Sec De Salud

3 Anexo 3 Viabilidad Técnica Favorable Gob De Boy

* Anexo 4 Convenio 2000
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y posesion material sobre el bien inmueble con matricula catastral No 070-142063, por un valor total de
VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS $25.000.000.000°

Posterior a la adquisicién de la clinica, la ESE Hospital San Rafael de Tunja verifico el estado de la
infraestructura fisica, donde se evidencié que las instalaciones se encontraron en su mayoria en buen
estado, aun asi, fue necesario adelantar labores de mejoramiento, adecuaciones conforme al nuevo
portafolio a ofertar, asi como lo correspondiente a las ampliaciones en area construida para el aumento
de la capacidad instalada de la Institucion.

Por ello la ESE Hospital San Rafael de Tunja el dia 09 de julio de 2019, adjudicé el contrato 421 de 2019
cuyo objeto consisti6 en “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REMODELACION Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE
HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA® el cual tuvo la finalidad de
adelantar el diagnéstico de la infraestructura fisica y sistemas de redes de la Unidad Materno Infantil de
Boyaca, propiedad de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA.®

Como resultado de dicha consultoria se realizé diagnéstico al estado de la infraestructura y las redes que -
la componen, a su vez, se realizaron los nuevos disefios de la infraestructura que conformaria la Unidad
Materno — Infantil, adscrita a la ESE Hospital San Rafael Tunja; como conclusion del contrato N°® 421 de
2019, se identificaron las actividades de obra que se requerian ejecutar, para poner en operacion la
Unidad Materno Infantil, acorde a la capacidad instalada proyectada, por un valor total de $9.167.239.071.

El 25 de septiembre de 2019 la Secretaria de Salud de Boyaca dio CONCEPTO DE VIABILIDAD para el
proyecto de “REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD
MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE
BOYACA".

El 30 de octubre de 2019 se suscribi® el contrato 455 de 2019 para la *ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL
SAN RAFAEL DE TUNJA”, donde se intervino un area del edificio de especialistas, tercer piso y cuarto
piso. Teniendo en cuenta que las adecuaciones y reparaciones fueron menores, no fue necesario contar
con la licencia de construccién, en concordancia con el articulo 2.2.6.1.1.10 del decreto N°1077 de 2015
(REPARACIONES LOCATIVAS). 7

El 18 de marzo de 2020 fue aprobado por Curaduria Urbana N°1 de Tunja el informe de patologia
estructural realizado a la infraestructura de la clinica MATERNO INFANTIL "MARIA JOSEFA
CANELONES” por el Consorcio San Rafael, mediante contrato 455 de 2019, en el cual se determind que
“De acuerdo con las lesiones evaluadas durante la inspeccion y presentadas en ficha técnica dentro del
informe se encontré que todas las lesiones se encuentran dentro de la clasificacion de tipo A.

La categoria A implica que dichas patologias podrian comprometer estructuralmente el edifico y su
estabilidad, en el caso de que un sismo fuerte se presente o pueden ser el reflejo de comportamientos
anormales como asentamientos anormales, corrimientos etc. Asi las cosas, dentro del informe de
patologia realizado por un ingeniero especialista en patologia estructural se recomendo reforzar la

5 Anexo 5 Promesa de compra venta
8 Anexo 6 contrato 421 de 2019
7 Anexo 7 contrato 455 de 2019 ;
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estructura con el fin de mejorar la estabilidad de la edificacion y mas debido a la ocupacion que se le
quiere dar a la infraestructura. 8

El 23 de octubre de 2020 la Curaduria Urbana N°1 de Tunja expidié Resolucién 15001-1-20-0517 “Por la
cual concede el reconocimiento de la existencia de una edificacion y licencia de construccion en las
modalidades de modificacion, ampliacién y reforzamiento estructural” para el predio identificado con
numero catastral 010308320024000, en el cual se encuentra construido la UNIDAD MATERNO INFANTL
“MARIA JOSEFA CANELONES”, licencia de construccion cuya vigencia vencio el 28 de octubre de 2022,
razén por la cual, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se solité prérroga de licencia
de construccién ante Curaduria Urbana de Tunja, otorgando 12 meses mas de vigencia, como se
evidencia en Resolucion No. 15001-2-22-0424 de fecha 14 de octubre de 2022. °

Teniendo en_cuenta que el proyecto fue formulado para el afio 2019 y que actualmente los precios de los
materiales de construccion han tenido variaciones importantes, surgié la necesidad de actualizar el
presupuesto del proyecto, el cual es aprobado el 23 de septiembre de 2022 la Secretaria de Planeacion
de la Gobernacion de Boyaca, a través de certificacion con registro BPPID namero 2019004150307, en
la cual se indica que el proyecto de remodelacion y ampliacion de la infraestructura fisica de la UNIDAD
MATERNO INFANTIL LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA,
cuenta con VIABILIDAD TECNICA FAVORABLE.™®

El 31 de agosto de 2022 Secretaria de Planeacion de la Gobernacion de Boyaca ,expidié certificacion de
registro BPPID con numero 2019004150336, en la cual se indica que el proyecto de dotacion de
equipamiento fijo para la operacion de la UNIDAD MATERNO INFANTIL LA ESE HOSPITAL SAN
RAFAEL DE TUNJA, cuenta con VIABILIDAD TECNICA FAVORABLE. '

El dia 25 de octubre de 2022 se suscribié el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3214 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
RAFAEL DE TUNJA PARA LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO
PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL,
cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PARA
LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO PARA LA OPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN
RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACA. Por medio del cual se trasfieren recursos para la
ejecucion del proyecto.

Asi las cosas, se evidencia la necesidad de continuar con la REMODELACION Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL SAN
RAFAEL DE TUNJA, ya que le permitira a la entidad el reordenamiento tanto de servicios como la
optimizacién de la infraestructura disponible sumando esfuerzos al proyecto de implementacion de
servicios adicionales, teniendo en cuenta la prevalencia del perfil epidemiolégico y demografico del
Departamento de Boyaca.

§ Anexo 8 Aprobacion informe de Patologja.

? Anexo 9 Licencia de Construccion

1© Anexo 10 Certificacion Actualizacién presupuesto
11 Anexo 11 Viabilidad Gobernaci6n
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La necesidad de CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO
FIJO PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA,
A PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, fue presentada ante el Comité Directivo por parte
de SUBGERENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA, la cual fue
analizada y verificada, recomendando a la Gerencia la pertinencia de la contratacion de esta necesidad,
donde se establecié que existe presupuesto para garantizar la adquisicion de la prestacion del servicio.

1.2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

OBJETO: CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO
PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA, A
PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.

1.3. CLASIFICACION -UNSPSC- DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.
Segun la Guia para la codificacién de bienes y servicios acuerdo con el codigo estandar de productos y

servicios de Naciones Unidas Cédigo: G-CBS-02, documento emitido por Colombia Compra Eficiente,
componentes incluidos se encuentran identificados con los siguientes codigos UNSPSC:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUGTOS . DESCRIPCION

22 10 15 00 Maquinaria para trabajo de desmonte

22 10 190 | 00 Maquinaria y accesorios de construccion de
edificios

26 12 15 00 Alambre Eléctrico

26 12 16 00 Cables Eléctricos y Accesorios

30 10 36 00 Productos Estructurales

30 11 15 00 Concretos y Morteros

30 11 19 00 Elementos para reforzar el concreto

30 16 16 00 Materiales para techos

30 19 18 00 Equipos y materiales para construcciones
temporales y apoyo al mantenimiento

39 10 18 00 Componentes y accesorios de lampara

39 10 19 00 Balastos de lamparas y transformadores de
lamparas

40 10 15 00 Ventilacién

40 10 16 00 Circulacién del aire y piezas y accesorios

40 10 17 00 Enfriamiento

40 10 20 00 Calderas

40 14 16 00 Valvulas

40 14 19 00 Conductos

40 14 22 00 Reguladores de gas y fluido

70 13 15 00 Proteccion del terreno y del suelo

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion
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72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparacién de
infraestructura

72 12 14 00 Servicios de construccion de edificios publicos
especializados

72 14 15 00 Servicios de preparacion de tierras

72 14 17 00 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y
maguinaria de construccién

72 15 10 00 Servicios de construccion y mantenimiento de
calderas y hornos

72 15 11 00 Servicios de construccién de plomeria

72 15 12 00 Servicios de construccién y mantenimiento de
HVAC Calefaccién y enfriamiento y aire
acondicionado :

72 15 13 00 Servicios de pintura e instalacion de papel de
ceolgadura

72 15 14 00 Servicios de construccién de recubrimientos de
muros

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos

72 15 ° 16 00 Servicios de sistemas especializados de
comunicacion

72 15 19 00 Servicios de albafiileria y mamposteria

72 15 20 00 Servicios de parieteado y drywall

72 15 21 00 Servicios acusticos y de aislamiento

72 15 22 00 Servicios de baldosas Terrazo y marmol y
mosaicos

72 15 23 00 Servicios de carpinteria

72 15 24 00 Servicios de montaje e instalaciéon de ventanas y
puertas

72 15 25 00 Servicios de instalacion de pisos

72 15 26 00 Servicios de techado y paredes externas y
laminas de metal

72 15 27 00 Servicios de instalacion y reparacién de concreto

72 15 29 00 Servicios de montaje de acero estructural

2 15 30 00 Servicios de vidrios y ventaneria

72 15 39 00 Servicio de preparacion de obras de construccion

72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y comercios

76 12 17 00 Tratamiento de desechos liquidos

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

81 10 16 00 Ingenieria Mecanica

81 10 17 00 Ingenieria Eléctrica y Electronica

81 14 15 00 Control de Calidad

98 12 17 00 - Edificios y estructuras publicos

95 12 18 00 Edificios y Estructuras Utilitarios
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g5 12 20 00 Edificios y Estructuras Hospitalarias
95 12 23 00 Edificios y Estructuras de Salud y Deportivas

1.4. CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FINAL
REMODELACION, AMPLIACION Y DpTACION DE EQUIPAMIENTO FIJO PARA LA OPERACION DE LA
UNIDAD MATERNO INFANTIL "MARIA JOSEFA CANELONES" DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
CANTIDAD VR UNITARIO
ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD i i VR, TOTAL
1 PRELIMINARES
DESMONTE DE CIELO FALSO (INCLUYE Metro

101 | CORTE Y TRASIEGO) Cuadrado 164K00 ATE00 7.309.480,00
ABERTURA  VAND  PUERTA-VENTANA Metro

102 | (INCLUYE GORTE Y TRASIEGO) Cuadrado 22234 9.844.00 9.085.421,00

1,03 | DEMOLICION SARDINEL (INCLUYE RETIRO) Metra lineal 23374 4.576,81 |t
DEMOLICION MEDIA CANA GRANITO L

104 | (NCLUYE TRASIEGO) Metro lineal 392,00 5.695,00 P
DEMOLICION MURQS BLOQUE E=0,15 M Mstro

105 | (NCLUYE CORTE Y TRASIEGO) Cuadrado BB Wb 8.421.280,00
DESWMONTE _ ADOQUIN _ PREFABRICADO Metro

106 | (NCLUYE RETIRO) Cuadrado 2snoan SRLEE 7.896.857,00
LOCALIZACION ¥ REPLANTEO OBRA Matro

197 | ARQUITECTONICA Cuadrada 267,00 S 4.766,657,00
REGATAS SOBRE MUROS EN CONGRETO,

1,08 | BLOQUE DE DIAMETROS DE /2" HASTA 2 |  Metro lineal 2.330,00 10.870.00 e
(INCLUYE CORTE, RESANE ¥ TRASIEGO) 227,100,
CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE £

108 | SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE | etre Cubice 175290 20.306,00 35.677.642,00
AGARREQ LIBRE 5 Km)

DESMONTE DE GIELO FALSO PARA ANCHOS

140 | MENORES A 050 M (INCLUYE CORTE Y | Metro lineal 331,00 2587,00 A
TRASIEGO) 297,

111 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" Metro fineal 276,00 465422 ki
ESCARIFICACION DE CONGRETO MANUAL o

112 | PARA COLUMNAS Y PLANTALLAS CON 312,00 69.200,00
E.MAX=0.05 M (INCLUYE TRASIEGO) Cladieado 30.950.400,00
DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mis. Metro

113 | (INCLUYE RETIRO) Guadrado 1a5:20 A6878,85 6.815 189,00
DESMONTE DE MARMOL  INCLUYE .

e L A e Metra lineal 15,00 13.802,00 S C00
DESMONTE DE LAVAMANOS  (INCLUYE .

1,15 TRASIEGO) Unidad 19,00 14.500,00 275.500,00
DESMONTE DE INCRUSTACIONES EN i

118 | pORCELANA (INCLUYE TRASIEGO) Unicad 20.00 300,00 117,000,00
DESMONTE DE REJILLAS DE VENTILACION J

117 | UECANICA (INCLUYE TRASIEGO) Haidod 60,00 4,800,00 276.000,00
DESMONTE DE BARRAS PORTA SUERG . .

et Unidad 50,00 3.900,00 e Eie

COSTO DIREGTO GRUPO e
2 | DESAGUES

2.01 | TAPONAMIENTO DE PUNTO SANITARIO Unidad 223,00 5.605.33 1.G18,989,00
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 CM ;

202 || IS Unidad 2.00 452,495 89 bt
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL z

2,03 | COMUN (INCLUYE RETIRO) Melra Giibico 500 OBiHA228, 1.058.277.00
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,07 m 14 Matro '

204 | viba (2000 PSH Cuadrado 6,20 gr2o948 1.374.543,00
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e E&AL!:DSRDlELgJSPECCJON DET20X 120X 1.20 T o et ey
2,06 | PUNTO DE DESAGUES D=2" Unidad 67,00 4410963 S
207 | PUNTO DEDESAGUES PVC3'Yd4" Unidad 44,00 88.026,72 e
208 | SANTARID D=zt oo COP0 PYE | unidad 21400 486641 1041.412.00
2,08 gm'#ig{g%j. INSTAEACIONECOPOREVE Unidad 60,00 8.800,91 ey
S e B RS R Unidad 27,00 14.008,41 aoore
211 gmﬂﬂfgﬂﬁ INGEACACION = E e Unidad 88,00 8.623,41 i
znz ) (oS TROPEEINSTALACION ESIRYE Unidad 53,00 16.818,88 s514ion
ziys LN TRD) o DT ASON e R Tt Unidad 31,00 27.920,18 ey
214 | UNION PVC SANITARIA D=2" Unidad 91,00 431917 o
215 | UNION PVC SANITARIA D=3" Unidad 37,00 5.778,36 om0
216 | UNION PVC SANITARIA D=4" Unidad 33,00 5.532,86 Somonn
217 ggw[’?’Angg:Ez.'.NSTALAC'DN TUBERIAPVE | pieico fingal 188,00 18.028,77 Si389857.00
2,18 gmmgfgfa:llnsmmc|0N TUBERIA PVC | petrg fineal 120,00 22.960,97 STerTie
219 | NUCLEO DE PERFORACION DE 2" HASTA 4" Unidad 47,00 159,308,00 e eTh
220 | SALIDA SANITARIA PVC 3" Unidad 50,00 120.338,09 ol
2,21 | REVENTILACION PVC 3" Metro lineal 142,00 24.485,40 et
Zr | b gm@%é?%ﬁ? B GRcad R0 20 85280 3.070,248,00
aas ﬁg&”ﬁf&?& gOngggg;A%E)g PESRC,)AP?'RTE Sl el Pl 5.233.088,00
2 e e oioac =500 SERERER 5.213,186,00
225 | O A CUANCORAPUC S o CNTE | Metrofneal 18000 3262665 587276700
228 || SR D L ENG SANFRRIGINCEGYE I Maimiineal 105,00 30.385,88 o0
2 R o PVC SANITARIA, INCLUYE |y fine| 85,00 56.917,16 i ralns
U R e i e deehs il I 3.088.584,00
o | TN s s | i | wm | wmm | e
e e e 300 1596138 14365200
22 | R S 2308058 207.807,00
233 | SANTARIAREDUGIDAPVE. Dapiear | Simdad R 2500002 244.660,00
e SAJANTE | Wetro lneal 680 a08oe8 276.721,00
FEE SERAEJ:JS:SSGERANF%? léﬁmm DE BAIANTE | Metro inesl 2400 R 1,835.090.00
2,37 | REVENTILACION PVG 2" Metro linéal 159,00 25.073,40 e
2,38 ggm‘mﬂg%é. N STALHGIONT COROREVE Unidad 5,00 112,823,117 S
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SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE 4X2 G
2,29 SANITARID Unidad 4,00 13.837,38 55.350,00
SUMINISTRO E INSTALAGION YEE PVC :
24p || oo s Unidad 400 132.163,68 Coeseta
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS .
241 | CUPULA TRAGANTE 674 Lt AR 200 B0 138,132,00
242 | UNION PVC SANITARIA D=6" Unidad 5,00 35.868,09 179.340,00
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO 5
243 | |NTERIOR1.2m,1.0<H <1.5m ChitE i hespE 1.178.515,00
COSTO DIRECTO GRUPO 0
3 ESTRUCTURAS
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa =
3,02 | 3000 PSl), ALTURA MAYOR A 3 mis Mafro.Cioico 22 d:3:007dn4 35.006.862,00
PLACA CON STEEL DECK 21 MPa - (3000 Metro
303 | ps)) E=0.10MTS Cuadrado 56,26 10320125 £.842.753,00
REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H- <
3,04 057 Kilogramo 177,10 4.814,83 852 706.00
VIGA AMARRE SOBRE MURQ 21 MPa (3000 e
305 | 5 Metro Cilbico 298 B67.778,46 mtneh
DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 CM 17,5 =
306 | 1ipa (2500 PS1) INC. REFUERZO Melcciines: JeEHY SRR 4.670.370,00
COLUMNETA EN' CONGRETO DE 15X20 CM
3,07 | 17 5 MPa (2500 PSI) INC. REFUERZO Al B0 42.805,00 36.171.070,00
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN 7
3,08 LAMINA CAL. 22 Metro lineal 85,60 54.018,53 4.624.072,00
CONGRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - Mstro
308 | (2500 PSN) Cuadrado 82,50 aEBTHY 3.432,632,00
310 | IMPRIMACION CON SIKADUR 32 Jigug 176,90 56.808,21
! Cuadrado 2 | x 10.049.372,00
341 | CONCRETO DE ZAPATAS 28 MPa - (4000 PSI) |  Metro Cibico 72,00 628.780,16 e e
FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
312 METALICA Kilogramo 28.165,50 17.935,72 506.168.522,00
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) 0
3,14 | |PERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS MetrolCibico Bel BERER1A0 31.366.278,00
EXCAVACION MANUAL EN  MATERIAL -
315 | COMUN (INCLUYE RETIRO) MstroiGHibica L SHaE2g 12,018,064,00
ANCLAJES EN RECALCE EPOXICO PARA :
3,16 VARILLA Unidad 1.608,00 3.801,68 6.273.901.00
COSTO DIRECTO GRUPO il
"4 * MAMPOSTERIA
S Metro
401 | MURO EN BLOQUE No5 E=0.12 MTS Sl 924,00 35.971,25 by hed
SUMINISTRO E INSTALAGION DE LAMINA Metro
402 | SUPERBOARD E=8MM Cuadrado 183,70 iD3Est60 20,085.053,00
Metro
403 | MURO CARADOBLE EN ETEBOARD 10 MM o 413,05 143.915,08 S Rtd oA
MURC EN DRY WALL 1/2' DOBLE CARA Metro
404 | Eprom Cuadrado 230,33 96.348,21 12.978,683,00
COSTO DIRECTO GRUPO 126/989.305,00
5 PANETES ;
501 | PANETE LISOMUROS 1:4 Mt 1.848,00 20.187,71
2 A Cuadrado i ] 37.306.888,00
502 | FILOS Y DILATACIONES EN PANETES Metro lineal 2.156,00 §.004,28 e

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCI

SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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. Metro
5,03 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Cuadrado 600,00 23.671,78 14,203,088,00
PARETE LISO MUROS 114 PARA ;
504 | | ONGITUDES MENORES A 0,60 M Metro/lircel 1:007:00 b 10.989 391,00
COSTO DIREGTO GRUPO N
15 | PINTURA
Metro
1501 | ESTUCO MUROS Ciaiiado 2.798,00 SHMERES 22606.655,00
15,02 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO Metra linezl 1.078.00 6.952,45 A
15,03 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS Metro lineal 614,68 5.54506 3.408.437,00
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA Metra
15,04 | EXTERIORES Cuadrado 1.080,00 1404529 15,168:913,00
15,05 | ESMALTE MARCOS EN LAMINA 3 MANOS Metro lineal 176,30 11.058,25 1.949.569.00
15,06 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS Metro ineal 106,26 436699 - 464.036,00
VINILO TRES MANOS EN MUROS ( INCLUYE Metro
1507 | RESANE EN ESTUCO) Cuadrado 7.630,00 10.451,20 60.047.856,00
ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0.6
15,08 M Metro lineal 435,00 473550 2.059.943,00
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA 2
15,09 EXTERIORES anchos menocres a 0,60m Metoinsal 270,00 7.018.40 1.895,238,00
1510 | ESTUCO VENECIANO Meto 2,20 128,596,00
4 Cuadrado v i b 282.911,00
COSTO DIRECTO GRUPO e
16 | ENCHAPES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES Metro
16,01 | £y PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR Cuadrado 185,00 SR 9.692/559,00
16,02 REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS" Metro fnesl 800,00 BO17T .57 7.134,056,00
16,03 DILATACION BRONCE Metro lineal 930,00 16.756,00 15.553.0&0 00
COSTO DIRECTO GRUPO 32.409.695,00
17 | CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN
TEJA PANEL METALICO DE ALUZINC -
ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON Metro
17.01 | pOLIURETANO EXPANDIDG DE ALTA |  Cuadrado 690,00 17669143 121.217.087,00
DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA
POLIESTER
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN s
17,02 LAMINA Metro lineal 155,00 35.951,83 5.572.534,00
SUMINISTRO E INSTALACION BDE
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM Metro
17,03 | |NGLUYE PERFIL BASE EN ALUMINIO Y TAPA Guadrado 114,60 155.720,00 17.645,512,00
PARA FIJACION EN POLICARBONATO :
17,04 | CIELO RASO EN DRY WALL Wso 1.170,00 60.101,62
L Cuadrado * ) ; : 70.318.895,00
COSTO DIRECTO GRUPO 15 0E4 02800
18 | PISOS-BASES - ACABADOS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
ES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL

SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN Metro
1801 | O GRANITO No. § 0.3070.30"0.017 MTS Cuadrado 10,00 VAT2ATE 58.007.740,00
PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN Metro
1802 | g4 DOSIN DE GRANITO Cuadrada e 120800 14.194,180,00
Metro
18,03 | PULIDA DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO i 2.080,00 10.177.00 o8 ei0n
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO
18,04 | |CLUYE DILATACION EN BRONCE) Metcnea 2oty S1BE6.00 14.271,850,00
SUMINISTRO _ E _ INSTALACION  DE 7
18,05 | MEDIACANA EN GRANITO FUNDIDO Y | Metro fineal 519,00 54,226,30 e
PULIDO
POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.50 M Metro
1806 | Esopam Cuadrado el ANEAZST 1,450,990,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN Metro
18,07 | GRES PEATONAL 0.10°0.20°0.025 Cuadrado 200,00 fa8ayi0 18.961.795,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN Metro
18,08 | pE CEMENTO 0.25%.25 MTS Cuadrado (50700 p2002 22 £.185.089,00
18,09 | BANDAS ANTIDESLIZANTES Metro fineal 234,00 10.619,00 s
SUI\{IFNISTRO E INSTALACION DE PISO Matro
1840 | VINILICO CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA 240,00 291 149,00
i) Cuadrado £9.875.760,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO Nistio
1841 | VINILICO ANTIBACTERIAL (NO INCLUYE 733,66 178.334,00
MEDIA CARA EN PVC) Canrado 130.8236.522,00
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ]
1812 | PiEDIACANA CURVO EN PVC et ire! 2543,50 24,723.00 65.371.112,00
Metro
1843 | PISO PLANCHUELA DE MARMOL BRECCIA st 67,00 168.016,46 B
1844 | ALISTADO PISO E=0,04 M- 1:5 Metro 133800 24.941,36
' - ; Cuadrado 598, s S 38.371.540,00
- ALISTADO PENDIENTADO E Metro
18,15 | \\PERMEABILIZADO E=0.04 MTS - 1:3 Cuadrado 1.527.00 B35H00 5§1,507.880.00
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACANA 4
T et e Metra lineal 458,00 15:912,00 e e

COSTO DIRECTO GRUPO 548.273.344.00

19 APARATOS SANITARIOS, SUPERFICIES DE TRABAJO Y ACCESQRIOS

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS
19,01 | AVANT!I CON PEDESTAL COLOR BLANCO Unidad 18,00 174.582.49 AT o
INC. GRIFERIA HLA2 A
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL
19,02 | MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL Unidad 21,00 240.817,53
5.057.168,00
CROMO
SUMINISTRO E [NSTALACION GRIFERIA .
CH oy i S s Unidad 20,00 93,135,00 +1882-700,00
LLAVE TIPO JARDIN PARA POCETAS DE :
19,04 | aern Unidad 18,00 65.184,00 oD
BARRAS DE SEGURIDAD SENCILLA PARA A
1805 | DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE Liidad 2008 A0.28 80 2.607.375,00
19,06 | ESPEJO 4 MM SIN BICEL Meta 21,36 76.044,05
2 Cuadrado ! =t 1.624.301.00
19,07 | TAPAREGISTROS PLASTICO DE 20 x20 cm Unidad 57,00 17.671,00 1 Boioario0

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUGCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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Metro
19,08 | VIDRIO 5MM s 110,70 48.188,46 Suaroionn
DUCHA MEZCLADORA BARERA TAYRONA O .
auoa’, | DLGRA Unidad 13,00 82.641,39 Jlana a0
APARATOS SANTARIOS BAJO CONSUMO :
1310 | COoN VALVULA ANTIVANDALICA Hidad #1080 S80.594,50 20.633.378,00

SUMINISTRQ E  INSTALACION COMBO
19,11 | SENSACION LAVAMANOS, SANITARIOS, Unidad 9,00 345.867,38 S e o
GRIFERIA E INCRUSTACIONES .112.808,

SUMINISTRO E INSTALAGION LAVAMANOS
18,12 SOBREPOMER ENMA COLOR BLANCO INC. Unidad 7,00 21421829 * 1.499.528.00
GRIFERIA el

SUMINISTRG E INSTALACION DE

1923 DISPENSADOR DE JABON

Unidad 45,00 154.961,70 6.973.277.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR
19,15 ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMATICO Unidad 8,00 804.635,33 7.941.727.00
(MANOS LIERES) o=l

SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA
19,16 EN ACERQ INOXIDABLE 40 CM X35 CM. Unidad 38,00 441.396,00 16.773.048 00
INCLUYE GRIFERIA P LS
SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA

19,17 Unidad 95,00 63.935,00

MEZCLADOR LAVAMANOS 5.073.825,00

19,18 ‘;ﬁi%“&% ’?“NEOSEB'AZTEA BANOS Y'COCINA |yt el _ 3620 602.136.98 a0

3220 ﬁyﬁﬂgg Y sEANmflgnggg g phida 55,00 Eneg50n0 47.008.350,00

15,21 | ESPEJO 4MM CON BICEL c::z‘r:’m 11520 95.741,00 11005455 06
COSTO DIRECTO GRUPO

165,323,836,00

20 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE
18 REF: 304 CON SALPICADERO, ANCHO=
20,01 060 M SOBRE EXTRUCTURA EN TUBO Metra lineal 157,00 769.033,00 120.738.181.00
CUADRADO DE 1 1/2' EN ACERO IR
INOXIDABLE CALIBRE 18. -
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA
20,02 EN PVC SISTEMA AMERICANO SELLADO EN Unidad 188,00 424 800,00 76,862 4[}0' )
COLOR BLANCG L - 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANLIA DE

2003 | Bl OQUED PARA VENTANA DE PVC Juidad 2800 12.300.60 1.205.400,00
MARCO Y PUERTA MADERA PING ENTABL. :

20,04 | TRPIEX 0.70-0.80 *2.00 M Hridad 122,00 370.577,33 48,322.166,00
MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. i

20,05 | TRIPLEX 1,00 -1,90 2,00 M- DOS HOJAS , -oned 12500 bl 85.596.375,00

0,06 | DIVISIONES BANO ACERO INOXIDABLE st 79,00 620.000,00

20, DIVISIONES BA 0 Cieirorin - 000, 48,980,000,00

20,07 | CERRADURA ALCOBA Unidad 86,00 45.186,00 4.721.856,00

20,08 | CERRADURABANO Unidad 42,00 48.320,00 2.020.440,00

RESTAURACION DE PUERTAS Y MARCO, SE
REALIZA LIMPIEZA PARA  ELIMINAR
RESIDUOS DE GRASA, RESANE Y DETALLE
DE LAS ZONAS AVERIADAS, REAJUSTE DE 3

GUARDA CAMILLA EN ACERO INOX, Y paidad 212,00 20:000.00
APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE
BLANCO A DOS MANOS PARA PUERTA Y
MARCO.

20,08 31.800.000,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIQ SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA 'Y LA INFORMACION QUE
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SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA
20,10 CAMILLA EN ACERO INOX CALIBRE 16 PARA Unidad 27,00 121.428,60 3.278.572.00
PUERTA DE HABITACIONES i

PINTURA BARANDA SENCILLA, BARANDA
REJA, ¥ BARANDAL EXTERIOR |INCLUYE, Metro

20,11 | HESENGRASE ALISTADO Y PINTURA EN Cuadrada 500 88:571,40

ACEITE A DOS MANOS.

SUMINISTRO E INSTALACION BISAGRA DE
VAIVEN PARA PUERTA MADERA, INCLUYE
20,12 | DESMONTE DE PUERTA, DESMONTE DE Unidad 22,00 164.285,70 3.614.285.00

BISAGRA, CAMBID DE BISAGRA E DS
INSTALACION DE PUERTA

CONSTRUCCION DE BARANDA EN TUBO DE
20,13 | 27AGUA NEGRA CON PLATINA DE 1 %~ X Metra lineal 35,00 300.000,00 e
3/16 Y 7 VARILLAS HORIZONTALES DE % et

SUMINISTRO PORTA CAMILLA PLASTICO EN
20,14 POLIFROFILEND DE ALTO  IMPACTO Metro lineal 861,00 182.857 10 157,439.963.00
INCLUYE PUNTERA DE REMATE ey

4,871,427 00

SUMINISTRO E  INSTALACION  VIDRIO

Metro

206 | TEMPLADO DE 10MM CON ERRAJES DE 150,00 592.857,10
ANCLALE EN ACERO Cuadrado £8,928.565,00
SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN

2017 | LAMINA A= 0,70 - A= 0,90, CAL 18 INCLUYE Unidad 27,00 139.184,00 Em AL
ANTICORROSIVO 757,958,
ADECUACION DE MOBILIARIO EN GENERAL, e

2018 | MUEBLES DE PISO, CAJONERAS Y BARRAS 105,00 142,857,10
DE ATENCION A PUBLICO. Cuadrado 14.599.996,00
ALISTAMIENTO Y PINTURA DE ESTRUCTURA
METALICA Y ESCALERA DE SALIDA DE
EMERGENCIA A UNA MANO DE Metro

2019 | ANTICORROSIVO EN PARTES CORROIDAS Y Cuadrado Shi4y B5714,30 3/124.286,00

A DOS MANOS DE PINTURA EN ACEITE

BLANCA EN SU TOTALIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN

20,20 | LAMINA A= 0,90 - A= 1.9, CAL 18 INCLUYE Unidad-: 12,00 256 469,00 AT
ANTICORROSIVG 077628,

COSTO DIRECTO GRUPO 714,848 508,00,

22 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

SUMINISTRO E INSTALACION ACERQ
22,01 | CORRUGADO Y FIGURADO SEGUN DISENG Kilogramo 20.272,80 £.603,09 435 BE 4500
ESTRUTURAL F'y= 420 MPA FResiled:

PILOTE BAJO PLACA D=30 CM CONCRETO
28MPa - (4000 PSI) NO INCLUYE REFUERZQ
22,02 (INCL. EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE Metro lineal 902,00 465.000,00
SOBRANTES, MOVILIZACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE EQUIPO)

CONCRETO SIMPLE DE 28 MFa - {4000 PS1)

419.420.000,00

22,04 | |\PERMEABILIZADO PARA MURDS MetroiGubica saey Sl 05,9725 55,445,518,00
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE i
2205 | 51 pa- 3000 PSIZ01MTS H 3.5 MTS Metrg tlibico B0.50 BOS 19,14 £9.722.591,00

COSTO DIRECTO GRUPO §78.461,232,00

VR-TOTAL

i

1 EQUIPOS Y MONTAJES ESPECIALES HIDRAULICOS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL, SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
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SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
HORIZONTAL DE 6.6 HP 230V

Unidad

1,00 35.227.500,00

35227 .500,00

1,02

ADECUACION E INSTALACION DE BOMBA
EXISTENTE HIDROMAGC INCLUYE X
TRASLADOS DE ACCESCRIOS
HIDRAULICOS ¥ ELECTRICOS

Unidad

1,00 14:126:280,00

14.126.280,00

1,03

SUMINISTRD E INSTALACION TABLERO
ELECTRICO ALTERNO ADITIWVO PARA
CUATRO BOMBAS DE 66 HP 230 VOL
QUE INCLUYE: COFRE METALICO
TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BREAKER INDUSTRIAL CALA
MOLDEADA,BLOQUE DE
DISTRIBUCION,CUATRO ARRANCADORES,
SELECTORES DE TRES POSICIONES UN
SELECTOR DE DOS POSICIONES, CINCO
LAMPARAS VERDES, CUATRO LAMPARAS
ROJAS,UN MINIEREAKER BIFASICO DE DOS
AMPERIOS,BORNERAS DE CONEXION PARA
MOTORES,

TARJETA PLC LOGO \VARIADOR DE
VELOCIDAD MONITOR DE VOLTAJE PLANG
DE ENSAMBLE Y CONEXION SISTEMA DE
CONTROL AUTOMATICO PRESION
CONSTANTE

Unidad

1,00 49.518.950,00

49.516.950,00

1,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
PRINCIPAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
DE 40 HP 230 VOLTIOS

Unidad

1,00 105.615.300,00

105.615.300,00

1,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESCRIOS DE SUCCION Y DESCARGA
BOMEAS RCI QUE INCLUYE: WVALVULA
MARIPOSA, REDUCCION, NIPLE, VALVULA
DESCARGA, REDUCCION, VALVULA
CHEQUE, TUBERIA Y ACCESORIOS DE
SUCCION Y DESCARGA

Unidad

1,00 20.385,750,00

20.385.750,00

1,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
JOCKEY VERTICAL MULTIETAPA DE 4 HP 230
VOLTIOS

Unidad

1,00 B8.704.250,00

8.704.250,00

1,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
HIDRONEUMATICO DE 60 LTS UNIVERSAL Y
VALVULA DE CORTINA - PARA EL §CI

Unidad

. 1,00 2.573.025,00

2.573.025,00

1,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE SISTEMA CONTRA INCENDICS QUE
INCLUYE: COFRE TERMINADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA ROJA, BARRAIE DE
ALIMENTACION, BREAKER MAGNETICO,
BLOQUE DISTRIBUCION, ARRANCADOR
BOMBA JOCKEY Y ARRANCADOR BOMBA
PRINGIPAL, BELECTOR DE DOS
POSICIONES, SELECTOR DE TRES
POSICIONES LAMPARAS DE SENALIZACION,
MINIBREAKER, ALARMA INTEMPERIE LOGO
PLANQ ¥ CERTIFICADO RETIE

Unidad

1,00 19.881.750,00

19.881,750,00

1,08

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANYFOULT INTEGRADO DE SUCCION EN 6"
QUE INCLUYE;
CORTINA, EMPAQUES Y TORNILLOS,
VALVULA  CORTINA  INTERMEDIA DE
SEPARACION.

Unidad

1,00 21.362.250,00

21,362.250,00

COSTO DIRECTO GRUPO

275,382.065,00

PLANTA ELECTRICA Y UPS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
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2,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 100
KVA CON LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES

SALIDA

Capacidad de Salida en Volts: Amperes (VA)
100000 Capacidad de salida (kVA) 100
Capacidad de Sallda (Watts) 90000 Capacidad
de salida (kW) 90 Factor de Potencia 0.8 Factor
de cresta 03:01.00 Voltaje(s) MNominal(es) de
Salida Soportado(s) 120/208V; Y de 3-Fases
Compatibilidad de Frecuencia 50 / 60 Hz
Regulacién del voltaje de salida (modo de linea)
+/- 1% Regulacién del voltaje de salida (modo de
bateria) +- 1% Tomacomientes Instalacion
eléctrica permanente (hardwire) Forma de onda
de CA de salida (modo de CA) Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (Modo en
Bateria) Onda sinusoidal pura
ENTRADA

Comente pecificada de (Carga
Mixima) 250A (por fase, en linea). Voltaje(s)
Nominal{es) de Entrada Soportado(s) 120/208V
CA (3 fases) Descripcion del voltaje nominal de
entrada Trifasica Wys, 4 hiles (L1, L2, L3, N, G)
Tipo de conexidn de entrada del UPS Instalacion
eléctrica permanenta  (hardwire) Servicio
eléctrico recomendado 120/208V CA (trifasica, 4
alambres, conexién en Y). Fase de Entrada
Trifasico

TIEMPO DE TRANSFERENCIA LINEA
BATERIA

Tiempo de Transferencia Sin tiempo de
transferencia (0 ms.) en modo en linea, de
conversién doble, Transterancia de Bajo Voltaje
a Energla de Bateria (Calibracidn) Mantiene el
Funclanamiento continuo sin utilizar la energia
de la bateria durante |a baja tension de 1hasta 94
1163V CA (Irifasica, 4 alambres, conexion en Y),
Debajo de ese purlo, la salida se mantiene
usando |as reservas de la bateria. Transferencia

de Alto Voltaje a Energia de Bateria (Calibracion)

Unidad 2,00

175.000.000,00

350.000.000,00

2,02

ADECUACION PREVENTIVA Y CORRECTIVA
PM1-PM2-PM3 A PLANTA ELECTRICA Y
TRANSFERENCIAPM 1 comprende - Cambio de
aceiter Cambio de filiros « Tensién de correas y/
o cambio+ Lavado de equipo- Revisidn nivel
refrigerante = Revisitn de baterias - Engrase
rodamiento ventilador- verificacion y ajusie de
abrazaderas y condicién de mangueras Toma
muestra de aceite.~ Revisitn y calibracion de
componentes eléctricosPM 2 comprende:- PM 1
+ Lavado de radiador- Calibracion de valvulas e
inyectores (dependiendo en motor): Pruebas de
Aislamiento al generador+ Pruebas funcionales y
registro de la misma con variacién de carga PM
3 comprende:» PM 1 = PM 2 - Evaluacion ylo
cambio de companentes menores.

Unidad 1,00

6.200.000,00

6.200.000,00

COSTO DIRECTO GRUPO

356.200.000,00

CERTIFICACIONES

3,01

TRAMITE CERTIFICACION RETIE Y RETILAP :
AREA NUEVA Unidad 1,00

21.326.7684,00

21.326.764,00

COSTO DIRECTO GRUPO

21.326.764,00

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

4,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP

CAT BA 700,00

Metro lineal

6,790,00

4,753.000.00

4,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA

TIPO BALA 4MP POE PARA EXTERIOR Unkizd 8,00

735.366,00

5.890.848,00

4,03

SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA

DOMO PTZ IP EXTERIOR, 4MP oo 200

3.867.199,00

11.601.587,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL

SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TV FULL :
TCTIN B Unidad 2,00 3,488,856,00 T
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA IP : i
495 | 7100 DOMO VARIFOCAL DE 4MP Haidad £3,00 788.313,00 50,293,718,00
SUMINISTRO E INSTALACION NVR DE 32 .
406 | CANALES FULL HD POE Uicad 200 EAIGEH 00 2.001.422,00
COSTO DIRECTO GRUPO e
5 SONIDO Y TELEVISION
SUMINISTRO E INSTALAGION DE SALIDA
PARA TELEVISION. INCLUYE CAJA 2400, )
TUBO EMT 12, CABLE COAXIAL RG .
501 | AMERICANO, SPLITTER, CONECTORES L =300 250.,678,00 7,520,340,00
COAXIAL Y TOMA COAXIAL RCA VHB1
BLANCO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
PARA SISTEMA DE SONIDO. INCLUYE
AMPLIFICADOR PRO DE 6 ZONAS, .
502 | UE7CIADOR  DIGITAL,  MICROFONO Poicac 8.00 SH28 597,00 29.485/671,00
INALAMBRICO CON BASE Y COMPUTADOR
PORTATIL CON SOFTWARE DE SONIDO.
REACONDICIONAMIENTO DE SALIDAS DE
SONIDO EXISTENTE. INCLUYE CAMBIO DE .
503 | CABLEADO, REPARACION DE PARLANTE E I 200 78.805.00 3.313170,00
INTERCONEXION CON RED NUEVA
COSTO DIRECTO GRUPO A
6 | ASCENSORY MANTENIMIENTO
Suministro & instalacién de ascensor Tipo: MRL
6,01 -MACHINE ROOM LESS Modelo; 8-100-AC- Unidad 1,00 151.300,000,00 151.300.000.00
V3F- MRL Pisos/paradasfentradas: 2/2/2 it
COSTO DIRECTO GRUPO et 20000050
7 | oBRAS ADICIONALES
INSTALACION INTERNA DE GAS CATEGORIA ;i
701 | 3 INCLUYE MATRICULA dpicas ARl 25.890.000,00 25,860,000,00

COSTO DIRECTO GRUPO

25.890.000,00
& [ VOZYDATOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH -
801 | PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A Unidad 2200 9534.428,00 20.997.416,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE
8,02 | FIBRA DE 12 PUERTOS SFP CON 4 PTOS Unidad 4,00 6.791.418,Q0 27.165.672.00
ADMINISTRABLE Aol

SUMINISTRO E  INSTALACION  DE :
803 | TRANSCEIVER DE FIBRA SFP Coidad 30,00 856,088,00 26.582.970,00

COSTO DIRECTO GRUPO 74.746.058,00

= AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD
CONDENSADORA VRF CONDENSADA X AIRE
DE 120K BTU/H DE CAPACIDAD NOMINAL 220
V/13/60HZ

SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD
INTERIOR VRE TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 48 [

802 | ATl H DE CAPACIDAD NOMINAL 220V / 1 Upidad 1,00 3328.289,00
/60 HZ

SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD
INTERIOR VRF TIPO CASSETTE 4 VIAS DE 36
KBTU/H DE CAPACIDAD NOMINAL 220V /1
160 HZ

9,01 Unidad 1,00 20021,000.00 20.027.800,00

3.328.289,00

9,03 Unidad 1,00 3.080.158,00 3.080,158,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD




HOSPITAL

San Rafael
deTunja

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA E
|

CODIGO: C-F-34 FORMATO

Pagina 22 de 88

TERMINOS DE REFERENCIA
VERSION: 01 01/08/2021

ADEGUAGION Y RETIRQ CONDUCTO DE
VENTILACION SISTEMA DE AIRE Metro

904 | ACONDICIONADD Y VENTILACION Cuadrado 51,00 13.868,00
MECANICA PISO 1 y

ADECUACION Y RETIRO _REJILLAS
EXISTENTES  SISTEMA  DE  AIRE .
9.05 | ACONDICIONADO Y VENTILACION Hnidad 7.00 10.491,00
MECANICA PISO 1

9.06 SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTO
5 DE LAMINA GALVANIZADA SMACNA

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE
9,07 RETORNO TIPO ALETA FIJA HORIZONTAL DE Unidad 6,00 246.887,00 1.481,322.00
500 MM * T
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE
9,08 RETORNO TIPO ALETA FIJA HORIZONTAL DE Unidad 3,00 288.503,00 895.508.00
150 MM 509,
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE _
900 | COBRE RIGIDA DN 25 MM (1 1% oD} | Metro ineal 400 239,195,00 T
SUMINISTRO E INSTALAGION TUBERIA DE :
910 | COBRE RIGIDA DN 18 MM (3/4" OD) AlsLADA | Metrofineal i 102392.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE _
911 | COBRE RIGIDA DN 15 MM (§/8" OD) AlsLaDa |  Metrefneal AL 102:382,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE :
COBRE RIGIDA DN 10 MM (1/2" OD) AISLADA |  Mstre fineal 6,00 £5:700.00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ;

COBRE RIGIDA DN B MM (3/8" OD) AISLADA RS 7200 £9.700,00
SUMINISTRO E INSTALACION Y BRANCH DE e T s
50 K BTU / H DE CAPACIDAD : 20 871.260,00
SUMINISTRO E INSTALACION ¥ BRANGH DE .

975 | Y0BKBTU/HDE CAPACIDAD Unidad 1,00 808.700,00

SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR
o5 | CENTRIFUGO ALETA RECTA ATRASADA DE

' 670 L/S (1420 CFM) A 1113 PA (4.47INWC)
CON MOTOR DE 6 HP , 220 V/ 8/ 60HZ

SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR
CENTRIFUGO ALETA ADELANTADA DE 1315 :

LIS (2800 CF ) A 200 PA (0.8 INWC) CON Uiraded e 6.383,520,00
MOTOR DE 3 HP 220 V/ 3/ 60HZ

SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR
a4 | CENTRIFUGO ALETA ADELANTADA DE 420

i /S (B30 CFM ) A 150 PA(0,6 INWC) CON
MOTOR DE 1/2 HP 120 V/1 /60HZ

1.272.808,00

73.437,00

Kilogramo 590,00 59.020,00 24 821.800,00

3.825.504.00

3.515.328.00

el 538.200,00

FHE 6.458.400,00

9,14

908 700,00

Unidad B B.480.040,00 8,490.040,00

9,17 6.383.520,00

Unidad 1,00 3.126.:318,00 3126.318.00

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE
PREFILTRACION DE 0,6 M X 0,6 M (2FT X {

2FT) PARA 4 FILTROS LAVABLES MERV 8 DE Unidad 1.00 1.335,854,00
600 MM X 600 MM 220 V/ 3/ BOHZ

a8 1.335.854,00

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE
FILTRACION DE 1,2 M X 1,2 M (4FT X 4FT)
9,20 PARA 4 FILTROS MERV 16 DE 600 MM X 600 Unidad 1,00 3.664.856,00 T
MM X 150 MM (24 IN X 25 MM (24 IN X 24 IN AR
X 1IN) i
SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFILTRO
9,21 PARA FILTRO HEPA MERV 17 DE 300 MM X Unidad 1,00 1.581.336,00 1.581.336.00
300 MM X300 MM (12" X 12" X8") EYRTE
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR
9,22 | DIFERENCIAL DE PRESION PARA MONTAJE Unidad 2,00 725.469,00 e
EN PARED i
SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTO
9,23 EN LAMINA GALVANIZADA ENSAMBLE Kilograma 2,150,00 59,020,00
SMACNA

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE
SUMINISTRO DE AIRE 4 VIAS MARCO
9,24 REMOVIBLE DE 600MM X 600 MM (24" X 247 Uricad 1,00 678.103,00 §78.103.00
CON MARCO CENTRAL REMOVIBLE Y s
COMPUERTA AJUSTABLE

126.893.000,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARA_NT!A DE CALIDAD



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

cODIGO: C-F-34

FORMATO

VERSION: 01

TERMINOS DE REFERENCIA

Pagina 23 de 88

!

HOSPITAL

UNIVERSITARIC

San Rafael
de

Tunja

01/08/2021

9,25

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSCOR DE
SUMINISTRO DE AIRE 4 VIAS MARCO
REMOVIBLE DE 300MM X 300 MM (12" X 12")
CON MARCO CENTRAL REMOVIBLE Y
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

4,00

296.426,00

1.185.704,00

9,26

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSCR DE
SUMINISTRO DE AIRE 4 VIAS MARCO
REMOVIBLE DE 225MM X 225 MM (9" X 9")
CON MARCO CENTRAL REMOVIBLE Y
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

14,00

185.385,00

2.735.390,00

8,27

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE
SUMINISTRO DE AIRE 4 WVIAS MARCO
REMOVIBLE DE 150 MM X 150 MM (8" X 8")
CON MARGCO CENTRAL REMOVIBLE Y
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

1,00

171.489,00

171.459,00

9,28

SUMINISTRD E INSTALACION REJILLA DE
RETORNO TIPO ALETA FIJA HORIZONTAL
DE 400 MM X 150 MM (16" X &7 CON
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

4,00

167.401,00

669.604,00

8,28

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE
RETORNO TIPO ALETA FIJA HORIZONTAL
DE 350 MM X 350 MM (14" X 14") CON
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

116.132,00

116.132,00

8,20

SUMINISTRO, E INSTALACION REJILLA -DE
RETORNO TIPQ ALETA FIJA HORIZONTAL
DE 250 MM X 250 MM (10" X 10") CON
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

1,00

155.108,00

155.108,00

9,31

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE
RETORNQ TIFO ALETA FlJA HORIZONTAL
DE 150 MM X 250 MM (6"X 10") CON
COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

124.327,00

124327,00

9,32

SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR
CENTRIFUGO ALETA RECTA ATRASADA DE
1200 /S (2543 CEM)A 1083 PA (4,35 INWC)
CON MOTOR BE 3 HP 220 W3/80 HZ

Unidad

9.782.500,00

9.782.500,00

8,33

SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR
CENTRIFUGO ALETA RECTA DE 1320
LIS(2797 CFM) 420 PA (1,67 INWGC) CON
MOTOR DE 1.5 HP 200 W/3/60 HZ

Unidad

7.111.000,00

7-111.000,00

9,24

ADECUACION Y RETIRO CONDUCTO DE
VENTILACION

Metro
Cuadrado

73,00

13.000,00

948.000,00

9,35

ADECUACION Y RETIRD REJILLAS
EXISTENTES

Unidad

17,00

9.750,00

165.750.00

9,36

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE
PREFILTRACICN DE 0,6 M X 0,6M (2FT X 2FT}
PARA 4 FILTROS LAVABLES MERV 8 DE 600
MM X 500 MM X 25 MM { 24 IN X 24 IN X 1 [N}

Unidad

1,00

1.255.600,00

1.255,800,00

3,37

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE
PREFILTRACION DE 0.6 M X 0,6M (2FT X 2FT}
PARA4FILTROS LAVABLES MERV 16 DE 600
MM X 600 MM X 150MM { 24 IN X 24 IN X B IN)

Unidad

1.456.000,00

1.456,000,00

8,28

SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFILTRO
PARA FILTRO HEPA MERV 17 DE 450 MM X
200 MM X 300 MM (18" X 8 "X &")

Unidad

1.294.410,00

1.294.410,00

2,38

SUMINISTRC E INSTALACION SENSOR
DIFEREMCAIL DE PRESION PARA MONTAJE
DE PARED

Unidad

1,00

677.950,00

677.950,00 .

8,40

SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTO
EN LAMINA GALVANIZADA ENSAMELE
SMACNA

Kilograma

58,020,00

51.347.400,00

94

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE
SUMINISTRO DE AIRE 3 VIAS MARCO
REMOVIBLE DE 375MM X 375 MM (15"X15")
CON COMPUERTA AJUSTABLE

Unidad

435.175,00

1.740.700,00

9,42

SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE
SUMINISTRO DE AIRE 2 VIAS TIPO
ESQUINERO CON MARCO REMOVIBLE DE
150MM X 150 MM (6"X6") CON COMPUERTA
AJUSTABLE

Unidad

2,00

174,850,00

349.700,00

ESTE DOCUMENTO ES PROFIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
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SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE =
RETORNO TIPO ALETA FIJA HORIZONTAL ;
943 | pE 300 MM X 250 MM (12" X 10°) CON thidad 400 158:350,00 621,400,00
COMPUERTA AJUSTABLE
SUMINISTRO EOINSTALAC!ON REJILLA DE
RETORNO TIPO ALETA FIJA HORIZONTAL .
944 | OE 150 MM X 150 MM (68X ") CON Ugicad 800 |y 88.800,00 790.400,00
COMPUERTA AJUSTABLE

SUMINISTRO E INSTALACION MANEJADORA
DE AIRE PARA INTERPERIE DOBLE PARED
10507 L/S (2300 CFM))a 750 PA (400 IN WC)
945 | DE 14,4 KW (4,13 TR) TOTAL Y 13,0 KW (2,72 Unidad 1,00 16.724.500,00 s
TR) SENSIBLE CON  GABINETE DE -7.24.500;
PREFILTRACION MERV B AGUAS ARRIBA
PARA FILTROS MERV 8 DE 1 IN DE ESPESOR

SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD
CONDENSADORA DE EXPANSION DIRECTA
946 | DE 5TR  CONDENSADA POR AIRE Unidad 1,00 7.573.800,00 7 573.800.00
DESCARGA VERTICAL 220 V/ 3 /60 HZ PARA S
REFRIGERANTE R410A

SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE
RESISTENCIAS DE 4 KW PARA CONDUCTO

947 | DE 450 MM X 200 MM (18X 8") TRIFASICOS Lz 200 3.211:000,00 9.633.000,00
(220 /3 /60)
SUMINISTRO E INSTALAGION SENSOR DE

948 | TEMPERATURA PARA MONTAJE EN PARED Unidad 3,00 1.250,600,00 o s
CON DISPLAY 751,800,
SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR

949 | DIFERENCIAL DE PRESION PARA MONTAJE Unidad 3,00 677.950,00 5
DE PARED 2,033,850,00
SUMINISTRO E INSTALACION GONDUCTO

9,50 | EN LAMINA GALVANIZADA ENSAMBLE |  Kilogramo 105,00 5¢.020,00 S ABT1
SMACNA -187.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION FORRAJE EN Tl

9,51 | ESPUMA POLIREMICA DE 20 MM DE 650,00 37.700,00
ESPESOR Cuadrado 24 505,000,00
SUMINISTRO E INSTALACION CHAQUETA EN Metro

852 | | AMINA DE ALUMINIO Cuadrado SR 84,200,00 20,280.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE
FLUJO LAMINAR CON PLENO PARAFILTRO .

9,53 | LEPADE 1218 MM X 610 MM (48" X 247) Y Unicad 9,00 2.967.250,00 26,705.250,00

CUELLO DE CONEXION DE 250 MM (10)
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE
9,54 | RETORNO TIPO ALETA FIJAHORIZONTAL DE Unidad 3,00 385.450,00 e aein
450 MM X 250 MM g1ﬁx"'|0"] - v

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

955 | COBRE RIGIDA DN 25 MM (1 1/8° OD) Unidad 8,00 103.350,00
AISLADA e
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ]
956 | COBRE RIGIDDA DN 15 MM (58" OD) Unidad goo |° 78.300,00
R £34.400,00
COSTO DIRECTO GRUPO. A

10 GASES MEDICINALES

ESTRUCTURJ\A!F-'ARA MANIFOLD 2X3 CON
SOPORTES, VALVULAS DE CORTE DE ALTA -

PRESION POR CILINDRO Y MANGUERAS Hmicad 1,00 8.009.637,00
IMPORTADAS.

CONTROL DE REGULACION TIPD 1 PARA O2
¥ AIRE DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS
10,02 | REGULADORES DE ALTA CONCOA 6718 Y Unidad 3,00 8.040.847,00 i taTEd
UN REGULADOR DE LINEA CONCOA 6793 122.541,00
CON BY-PASS)
CONTROL DE REGULACION TIFO 1 PARA
€02 ¥ N20 (DOS REGULADORES DE ALTA
CONCOA 775 O 6753 Y UN REGULADOR DE
LINEA CONCOA B797 CON BY-PASS)

CONTROL DE REGULACION TIPO 1 PARA N2
Y AIRE PARA QUIROFANOS PRESION DE
TRABAJO HASTA 180 PSI DE ALTO FLUJO
>45 NM3/HR (DOS REGULADORES DE ALTA

10,01 8.009.637.00

10,03 Unidad 1,00 8.603.132,00 8,603,122 00

10,04 Unidad 1,00 12.616.120,00 12.616.120,00

£STE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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CONCOA 6716 O 6745 Y UN REGULADOR DE
LINEA CONCOA 6793 O 6794 CON BY-PASS)

10,05

UNIDAD DE REGULACION DOBLE PARA
NITROGENC EN A. CARBON DE 3/4 'IN.
FLUJO 0-400 M"3/H, CON FILTROS EN Y
REGULADORES WATTS O WILKERSON

Unidad

3,00

5.738.266,00

17.214.798,00

10,06

ALARMA MAESTRA OHIO 10
SENALES/261890-10; INCLUYE INSTALAGION
DE LA CAJA Y EL PANEL, INTERCONEXION
ELECTRICA INTERNA DE LOS MODULQOS,
CONFIGURACION ne PRUEBAS  DE
FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO
METROS).

Unidad

4.279.131.00

4.279,131,00

10,07

ALARMA AREA ALLIED 02 VAC SREMOTO
INCLUYE TRANSDUCTORES

Unidad

5,00

4.911.150,00

24.555.750,00

10,08

ALARMA AREA ALLIED 02 VAC AIR SREM -
AREA [3] GAS INCLUYE TRANSDUCTORES

Unidad

5,00

7.208.405,00

36.042.025,00

10,09

ALARMA DE AREA ALLIED 02 VAC N20 AIR
N2 EVAC SR - AREA [6] GAS INCLUYE
TRANSDUCTORES

Unidad

10:617.723,00

10.617.723,00

10,10

PRESOSTATO MPL DE 45, 80, 100 PSIG |
INCLUYE INSTALACION, NO APTO PARA
INTEMPERIE

Unidad

646.636,00

5.819.724,00

10,11

TUBERIA DE COBRE TIPO L. DiAM: 172"

Metra lineal

1.128,00

67.374,00

75.997.6872,00

10,12

TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM: 374"

Metro lineal

1.467,00

89,523,00

131.330.241,00

10,13

TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM: 1"

Metro lineal

402,00

118.863,00

47.782.926.00

10,14

TUBERIA DE COBRE TIPO L DiaM: 1-1/4"

Metro lineal

230,00

159.455,00

36.674.650.00

10,15

TUBERIA DE COBRE TIPO L. DIAM: 1-1/2"

Metro fineal

54,00

186.540,00

10.073.160,00

10,16

TUBERIA DE COBRE TIPO L. DiaM: 2'

Metro fineal

24,00

294.420,00

7.066,080,00

10,17

TUBERIA DE COBRE TIPO L. DIAM: 2-1/2"

Metro lineal

72,00

408.232,00

29.248.704,00

10,18

TUBERIA DE COBRE TIFO L DIAM: 3"

Metro lineal

30,00

580.094,00

17.402.820.00

10,18

VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA
CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA®
ASIATICA)  Diam. 172°. INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO

Unidad

178,00

162.299,00

28.889.222,00

10,20

VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA
CiM © SIMILAR (NO PROCEDENCIA
ASIATICA)  Diam: 3/4".-  INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO

Unidad

202,00

198,848 00

40.369,296,00

10,21

VALVULA DE CORTE EN BRONCE. MARCA
CIM_ O SIMILAR (NO PROCEDENCIA
ASIATICA)  DIAM: s INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO

Unidad

5,00

263.474,00

1.317,370,00

10,22

VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA
CIM © SIMILAR (NO PROCEDENCIA
ASIATICA)  DIAM: 1-1/4".  INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO

, Unidad

8,00

410.524,00

3.284.192,00

10,23

VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA
CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA
ASIATICA)  Diam: 1-1/2".  INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO

Unidad

539.360,00

539.360,00

- 10,24

VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA
CM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA
ASIATICA)  Diam: 2", " INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO

Unidad

855.773,00

B55.773,00

10,25

VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA
CIM ©O SIMILAR (NO PROCEDENCIA
ASIATICA)  DIAM: 2-1/2".  INCLUYE
ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO

Unidad

1,00

2.222.082,00

2.222.082,00
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CAJA DE VALVULAS GON VALVULA TIPO 4
TORNILLOS 600 WOG. DiAM: 34 :
1026 | £ABRICACION  NACIONAL.  INCLUYE e e SR8 3,912.588,00
INSTALACION
CAJA DE VALVULAS CON v?wuu\s TIPO 4
TORNILLOS 600 WOG. DIAM:  1/2%3/4" ;
1027 | CABRICACION  NACIONAL.  INCLUYE Unkiag 11,00 1:40%:233.90 15.414.113,00
INSTALACION y
GCAJA DE VALVULAS cow[w'\wums TIPO 4
TORNILLOS 600 WOG, DIAM: 1/2'-1/2"-3/4", ;
1028 | - oRICACION  NAGIONAL.  INCLUYE unidad 400 1:853.310.00 7.415.640,00
INSTALACION
CAJA DE VALVULAS COTI VALVULAS TIPO 4
TORNILLOS 600 WOG. DIAM: 3/4"-3/4"1,1/4". ;
1029 | CABRICACION  NACIONAL.  INCLUYE Cited 400 2.605,339,00 10,421,356,00
INSTALACION.
CAJA DE VALVULAS CON VALVULAS TIPQ 4
TORNILLOS 600 WOG, DIAM; 1/2'-1/2"-1/2" : :
1030 | v FABRICACION NACIONAL. INCLUYE Hinidsg =00 222000 £.818.994,00
INSTALACION '
TOMA TIPO CHEMETRON QUICK CONNECT, =
1010 [ o : Unidad 3,00 376.314,00 b
TOMA TIPG CHEMETRON CON ACOPLE DISS ;
fu32 ||| TONRITES : Unidad 3,00 419,857,00 Fa e
SISTEMA DE EVACUACION DE GASES
ANESTESICOS  GENTEC  3816E-AGS, .
10,33 | |NGLUYE CAJA EN A INOX. PARA MONTAJE Unidad 00 1:275.610.00 7.677.660,00
EN PARED
PANEL CONTROL DE REGULACION DE N2. .
1034 | Al IDA ACOPLE DISS Unidzd 90 P 16.191606,00
PANEL CONTROL DE REGULACION DE CO2. | - 7
100 R e Uridad 3,00 5307,202,00 et
SISTEMA OPULMON MEDICINAL
(INTERCONEXION SISTEMA PRINCIPAL Y ; '
1028 | SiSTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154 Eudas 3:08 8 i SE2.550137:00 7.650.411,00
INCLUYE INSTALACION b
10,37 | PAH GHEM WALL OUTLET - 1/2"- 02 Unidad 230,00 304,385,00 e
10,38 | PAH CHEMWALL OUTLET-1/2" -VAC Unidad 86,00 301,607,00 i
10,38 | PAH CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AR Unidad 83,00 296.669,00 e
10,40 | PAH CHEM CONSOLE OUTLET - 1/2*- 02 Unidad 18,00 246.004,00 442807200
10,41 | PAH CHEM CONSOLE OUTLET -1/2"- VAC Unidad 18,00 246,004,00 e
10,42 | PAH CHEM CONSOLE OUTLET - 112" - AIR Unidad 18,00 246.004,00 e
ALARMA AREA ALLIED 02 VAC AIR EVAC :
10,43 | SREMOTO INCLUYE TRANSDUCTORES Eoiad 8y 3.622:04.00 8.822.301,00
CAJA OE VALVULAS corqiw\wums TFG 4
TORNILLOS 600 WOG. DIAM: 1/2'-1/2"1/2"- :
1044 | 30 3ia'.  FABRICAGION  NACIONAL. Leided 400 s 83.020.956,00 11.762.988,00
INCLUYE INSTALACION
TUBERIA DE PVC DE 1-1/4" PARA DESCARGA >
1045 | pE GASES ANESTESICOS dfeEe 4280 ge2000 4.129.776,00
TUBERIA DE PVC DE 3/4" PARA DESCARGA . z
1045 | pE GASES ANESTESICOS Hadad aoen 29200 1,479.950.00
ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL PARA .
18,47 | [REst o Unidad 5.00 490.025,00 et
SISTEMA DE AIRE INSTRUMENTAL QUE
INCLUYE SECADOR Y FILTRO PARA .
1048 | Aol |CAGIONES DE EVACUACION DE GASES idse 1,60 68.514.208.00 68.514.203,00
ANESTESICOS Y ESTERILIZAGION
MANTENIMIENTO ~ TOMA  CHEMETRON ]
1043 | |NCLUYE LIMPIEZAY CAMBIO DE KIT O-RING Gaicad 252,00 e 112.00 10.993.184.00
WANTENIMIENTG GAJA DE GORTE DOBLE,
INCLUYE PRUEBA DE FUGAS, RETOQUE i
10,50 | oiNTURA, INSTALACIGN DE ETIQUETA Y Unided IS 86.047,00 1.204658,00
LIMPIEZA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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MANTENIMIENTO CAJA DE CORTE TRIPLE,
INCLUYE PRUEBA DE FUGAS, RETOQUE ;
1051 | BINTURA, INSTALACION DE ETIQUETA Y Haidad 400 9E:456,00 395.624,00
LIMPIEZA
MANTENIMIENTO _ CAJA DE  GORTE
CUADRUFLE, INGLUYE PRUEBA DE FUGAS,
1032 | PETOQUE PINTURA, INSTALACION DE it .00 800 113.798,00
ETIQUETA Y LIMPIEZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDOS
10,53 | EN TOMAS CHEMETRON USO AIRE COD. Unidad 20,00 296.669,00 A,
202010400 R
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDOS
10,54 | EN TOMAS CHEMETRON USO OXIGENO Unidad 60,00 304.385,00 (56310060
COD. 202010100 Ensemls
PRUEBAS DE ESQUEIDAD POSTERIOR AL
10,56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED Unidad 1,00 3.637,301,00 A e
PARA [DENTIFICACION DE FUGAS R
CORRECCION DE FUGAS EN LA RED
10,56 | IDENTIFICADAS EN LA PRUEBA POSTERIOR Unidad 2,00 4.506.441,00 i tih o0
AL MANTENIMIENTO Sl
INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS
10,67 | PARA REPARACIONES INCLUYE Unidad 1,00 4.624.001,00 e
ACCESORIOS EN COBRE Y BRONCE et
COSTO DIRECTO GRUPO R oD
12 | ITEMS NO PREVISTOS
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2' PARAL DE :
1201 | S8 Unidad 7.00 86.775,57 S et
FUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2' PARAL . _
1202 |* EHIERLAG Unidad 13,00 115.446,95 t0s oo
12,03 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" Unidad 43,00 83.501,04 o5 0p
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE ¢
1204 | BOLA D= 1/2" TIPO LIVIANO Unidad e 18.223,76 194.665,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION .
12,05 kil Unidad 21,00 1.156,71 24.291,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 2
12,08 ESHIS TR Unidad 11,00 2.912,41 S
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION .
1207 | by REDUCCION D=3/4"x 1/2" tnwad +90 0030 15.496,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PYC :
12,08 | PRESION D = 1/2" RDE 13.5 pleticiges o5 Y $.939:145 917,822,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FVC .
12,09 D= 3/4" RDE 21 Metro lineal 140,00 6.376,62 892.727,00
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE .
1210 | BoLA D =1/2"TIPO PESADO tniged 2 550,00 503.840,00
SUMINISTRQ E INSTALACION TUBERIA FVC .
12,11 PRESION D = 2" RDE 21 ELL Metro lineal 82,00 24.083,38 1.974.835,00
112, | SUMINISTRO = INSTALAGION  TUBERIA | - ioys jineal 155,00 19.850,00 o te
SUMINISTRO E INSTALAGION REJILLAS DE .
1213 | BiSO SOSCO 474*3 ALUMINIO Lnidag et j2hd8.00 1.759.772,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION :
24| NS Unidad 2500 14.993,07 s
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED .
1215 | SUMINISTRO GPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 P pietetiveal 40.00 g og 569.122,00
CODO PVC DE 80° PRESION SOLDAR :
1248 | e Unidad 6,00 1,167,889 St
CODO PVC DE 50° PRESION SOLDAR .
1217 | 2t Unidad 8.00 1.323,29 v
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE .
1218 | BoLA D =2 TIPO LIVIANO Licad 104 115.092.24 115.093,00
SUMINISTRO E INSTALAGION REGISTRO DE .
1219 | 5oLa D =1" TIPO LIVIANO Hridad oo 083000 48.930,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION ;
12200 S Unidad 28,00 22.948,00 o teon
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SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION :

12,21 CPVG D=1" Unidad 23,00 25.184,00 574232 00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
12,22 | ACERD AL CARBON RANURADA SCH.10 Metro lineal 19,00 135.746,00 PEraAT400
SICOSTURA 234" AR

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
12,23 | ACERO AL CARBON RANLURADA SCH.10 Metro lineal 580 177.056,00 091.514.00
SICOSTURA 4" f ; YRR

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAPN 10
DIAMETRO 110 mm

EMPALME A TOPE POR TERMOFUSION [

12,25 | paARA TUBERIA PAD 110mm pacsg 1o 180.014.00 130.011,00

TERMOFUSION  PARA ACCESORIO PAD :

12,26 110mm Unidad 1.00 92 356,00 52.356,00

SOPORTE LATERAL PARA  TUBERIA %

COLGANTE 4" Unidad 5,00 B8.204,00
SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA :

12,28 COLGANTE 4" Unidad 1,00 12?.107..00

GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE Il 2

12,29 {mglnguera de_1 1/2" x 30m, toma angular de 2 Unidad 1.00 2.895.344,00 2 895.344.00

1/2" y accesorios)

12,30 | MANGUERA PARA GABINETE Unidad 10,00 730.500,00 7.405,000,00

SUMINISTRO E INSTALACION TUBO FVC 2

C500 4" Uniciad 4,00 1.150.263,00 4,601.052,00
SUMINISTRO E  INSTALACION  UNION
ADAPTADOR 4" 1.706.472,00

12,33 SUMINISTRO E INSTALAGION NIFLE 21/2 Unidad 3,00 475.758,00 1.427.274.00

i:}l.(}zh;LNlSTRD E INSTALACION CODO HD Unidad 200 PR
SUMINISTRO E  INSTALACION CODO 4
RANURADO 4" Unidad 6,00 57.158,00

SUMINISTRO E  INSTALACION  TEE
MECANICA 4X21/2"

SUMINISTRO E  INSTALACION  TEE )
MECANICA 4X11/2" Unidad 3,00 68,858,00

SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING DE
4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO
REGULADOD UC| PEDIATRICA PISO 3 EN
3XEF+1X6N+1XBT+1X8TD EN CABLE SINTOX
BO°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS
¥ MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERIA EMT

12,24 Metro lineal 1,00 46.850,10 45.850,00

12,27 445.020,00

127.107 00

12,31

12,32 Unidad 4,00 426.618,00

12,4 1.091.874,00

1238 342.948,00

12,36 Unidad 3,00 68.858,00 206.574.00

12137 206.574,00

12,38 Unidad 30,00 41.558,00 1 248 740,00

12,28 Metro lineal 52,00 64.772,00

3.368.144,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA ENTRE TGDR Y TABLERO
CRITICO UC| PEDIATRICA PISO 3 EN
IXBF+1XBN+1X8T+1XBTD EN CABLE SINTOX
BO*C 750 PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS
Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERIA EMT

SUMINISTRO E  INSTALACION  DE
ACOMETIDA ENTRE TGDN Y TABLERO
NORMAL UCI PEDIATRICA PISO 3 EN
3XBF+1XEN+1X8T+1X8TD EN CABLE SINTOX
80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS
Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERIA EMT
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA ENTRE TGDE Y TABLERO VITAL
uclt PEDIATRICA  PISO 3 EN
3XEF+1XEN+1XBT+1X8TD EN CABLE SINTOX
80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS
Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERIA EMT

TRASLADO DE ACOMETIDAS  PARA
12,43 INTERCONEXION DE CELDAS EN CUARTO

} ELECTRICO PRINCIPAL CON ACOMETIDAS
EXISTENTES RETIRADAS

12,40 Metra lineal 52,00 64.772,00 3.368.144.00

12,41 Metro lineal 52,00 84 772,00 3.368,144,00

12,42 Metra |ineal 52,00 64.772,00 3.368.144,00

L ¥4
Unidad 1,00 11.567.756,00 11.667.756,00
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12,44

SUMINISTRO  E  INSTALACION DE
ACOMETIDA ENTRE TGDA Y TABLERO
AISLAMIENTO  UC|  PEDIATRIA  EN
3X6F+1X6N+1X8T+1XBTD EN CABLE SINTOX
80°C 750V PE HF FR LS C. INCLUYE BORNAS
Y MARQUILLAS - NO INCLUYE TUBERIA EMT

Metro lineal

64.770,00

3.358.040,00.

12,45

SUMINISTRD E INSTALACION DE TAELERC
TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA. Unidad
INCLUYE RETIRQO TABLERQ EXISTENTE E
INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS

3,00

1.242.431,00

3.727.293,00

12,46

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, PUERTA Y CHAPA Unidad
INCLUYE RETIRO TABLERO EXISTENTE E
INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS

1,00

527.161,00

527 161,00

12,47

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA
PARA TABLERD GENERAL DISTRIBUCION
EMERGENCIA UBICADA EN CUARTO
TECNICO SOTANO

Unidad

1,00

43.206.536,00

43,206.536,00

12,48

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA
PARA TABLERO GENERAL DISTRIBUCION
NORMAL UBICADA EN CUARTO TECNICO
SOTANO

Unidad

1,00

38.988.114,00

38.988.114,00

12,43

SUMINISTRO. E INSTALACION DE CELDA
PARA TABLERO GENERAL DISTRIBUCION
REGULADO UBICADA EN CUARTO TECNICO
SOTAND

Unidad

1,00

44.625.536,00

44.625.536,00

12,50

SUMINISTRC E INSTALACION DE COFRE
PARA TABLERCS AISLADOS UBICADA EN
CUARTO TECNICQ SOTANQ, ,1000X600X300
CON FRENTE MUERTO TROQUELADO,
INCLUYE 5 BARRAJES EN COBRE PARA 400
A, 1 UN TOTALIZADOR ACCIONAMIENTO
FOR LENGUETA GRADUABLE DE 84-160 A
XT25 160 Ekip LS/l In=160A 3p F - 5 UN
TOTALIZADOR. GRADUABLE 20A 2P - 5 UN
TOTALIZADOR GRADUABLE 30A 2P.

Unidad

2,00

15484 382,00

30,988.784,00

12,51

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS
DE AISLAMIENTO DE 3 KVA PARA SALAS DE
CIRUGIA  YIO OBSTETRICIA. CON Unidad
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE
AISLAMIENTO CON DEVANADOS

4,00

25.532.536,00

102.130.144,00

12,52

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERQS
DE AISLAMIENTO DE 7,5 KVA PARA
UNIDADES DE CUIDABOS INTENSIVOS. CON Unidad
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE
AISLAMIENTO CON DEVANADOS

2,00

32,532.536,00

65,085.072,00

12,53

SUMINISTRO E INSTALACICN DE SALIDA
ELECTRICA PARA |LUMINACION EN TUBERIA
EMT 1/2 Y CABLE No. 12 LZH. INCLUYE TOMA
120V - CAJA RAWELT

Unidad

181,00

129.813,00

23.5614.253,00

12,54

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED REDONDA 1100 LM, 18W, 6500K,120V.
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14, Y
CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS.

Unidad

- 270,00

156.713,00

42.312.510,00

12,55

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED TIPO PANEL DE BOXS0 2400 LM, 40W,
B500K, 120V, INCLUYE CABLE Unidad
ENCAUGHETADQ 3xX14, CLAVIJA
SEGURIDAD 3 POLOS Y MARCO ALUMINIO
BLANCO 60XE0.

396,00

265.990,00

105.332.040,00

12,56

SUMINISTRO E INSTALAGION DE LUMINARIA
TIPO OJO DE BUEY LED SW 120V 4000K Unidad
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14

92,00

64.728,00

5,954.976,00

12,57

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES
METALICOS 10M CON LUMINARIA LED TIPO Unidad

EXTERIOR ¥ FOTOCELDA,

14,00

1.836.133,00

25.705.852,00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
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SUMINISTRO E |NSTALAC|ON DE LAMPARA
1258 | D EMERGENCIA LED 6W AUTONOMIA 2H Unidad 12600 182.236,00 24.413.256,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE AVISO DE i’
1259 | EMERGENCIA LED EN ACRILICO Hnidad S0 106,529,00 5.768.178,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA GFCI :
12,60 120V 15 A Unidad £1,00 96,232.00 5.870.152.00
SUMINISTRO E_INSTALACION DE TOMA
1261 | CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA Unidad 169,00 17,065,00
120V 154 2.882.235,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SPT
PRINCIPAL CONFORMADA POR € VARILLAS
12,62 | DE COBRE DE 5/5"2.44M CABLE DE COBRE Unidad 1,00 £.804.435,00 6.804.435.00
DESNUDO 2/0, SOLDADURAS EXOTERMICAS REe
Y CAJA DE INSPECCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SPT PARA
EQUIFOS SENSIBLES CONFORMADA POR 3
12,63 | VARILLAS DE COBRE DE 5/8"2,44M CABLE Unidad 1,00 3.951,320,00 s 0hs
DE COBRE DESNUDO 2/0, SOLDADURAS Al
EXOTERMICAS Y CAJA DE INSPECCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL
DE INCENDIO ANALOGICAS
DIRECCIONABLES FPA-1000 PARA
DETECCION DE INCENDIO. PERMITE
CONTROLAR  HASTA 2000 PUNTOS
DIRECCIONABLES DE UN SISTEMA. ADMITE
12,64 | HASTA 508 PUNTOS ©O DOS LAZOS Unidad 1,00 7.113.163,00 7113.182.00
DIRECCIONABLES ANALOGICOS. il
CONECTOR ETHERNET INTEGRADO PARA
PROGRAMACION BASADA EN NAVEGADOR
WEB Y COMUNICACION DE ALARMA SOBRE
|P DE CONETTIX. DOS NAC INTEGRADOS Y
DACT RPTC DE DOS LINEAS,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA DETECTOR DE HUMO
12,66 | FOTOELECTRICO  DIRECCIONABLE EN Unidad 95,00 399.062,00 37.910,890,00
TUBERIA EMT 1/2. INCLUYE DETECTOR. LR
CABLE FPL Y CAJA RAWELLT
SUMINISTRO E [NSTALACION DE SALIDA
12.66 | PARA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
J PARA ALARMA INCENDIO EN TUBERIA EMT
1/2 Y CABLE FPL. INCLUYE APARATO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA ESTACION MANUAL DETECCION DE
12,67 INCENDICS DOBLE ACCION EN TUBERIA Unidad 5,00 751,882,00 3759.410.00
EMT 1/2 Y CABLE FPL. INCLUYE APARATO Y A
PROTECTOR PLASTICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP
CAT BA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA
TIFO MALLA DE 300X54 mm ZINCADA
INCLUYE AGGESORIOS Y ELEMENTOS DE
FLIACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
EMT CONDUIT 3/4",
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP
CAT7

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE
ALTA DENSIDAD ABIERTO O CERRADO DE
2600X600X600. INCLUYE DISIPADORES DE
12,72 CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE, Unidad 6,00 5748,557,00
MULTITOMA WERTICAL, BANDEJA PARA
FIBRA ¥ TODOS LOS DEMAS ACCESORIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Unidad 5.00 416.882,00 2.084.410.00

el
12,68 Metra linsal 3.400,00 £.790,00 23.086.000,00

12,69 Metro lineal 40,00 103.509,00 4,140.360,00

12,70 Metra lineal 200,00 18.721,00

3.944.200,00

12,7 Metro lineal 400,00 7.830,00

3.156.000,00

34.491.342,00

SUMINISTRO E INSTALAGION DE SALIDA
PARA YOZ Y/O DATOS EN CAT BA. INCLUYE
JACK CAT BA, FACE PLATE BA,
CERTIFICACION DE PUNTO, MARQUILLAS,
BLACK INSERT Y CAJA METALICA DONDE SE
REQUIERA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH
12,74 CORD PARA ADMINISTRACION CAT BA DE Unidad 540,00 46.943,00
M

12,73 Uridad 260,00 185.176,00 50,745,760,00

25.349.220,00
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SUMINISTRC E INSTALACION DE PATCH |

12,75 ggg?ﬂ PARA PUESTO DE TRABAJO CAT B6A Unidad 540.00 42.443,00 22.919.220.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA DATOS EN CAT 7. INCLUYE JACK
TERA, FACE PLATE 7, 2UN PATCH CORD 2 -

1278 | pARES CAT 7, CERTIFICACION DE PUNTO, oidad £8.00 254,575,00 17.997.968,00
MARQUILLAS, BLACK INSERT Y CAJA
METALICA DONDE SE REQUIERA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWATCH :

1277 | poE ADMINISTRABLE 48 PUERTOS GAPA 3 Unjdad 8,00 £876.76.00 55.630.358,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH
CORE PARA DATACENTER - 48 X puertos de
switch SFP + compatibles con 10 GbE o 1GbE i

1278 |+ 4. 40 pusrios de switch QSFP +, compatibles Biiosg 0 ez sen 00 26.472.557,00

con 40 GhE © 4 x 10 GbE
* ONIE (entorno de instalacion de red abierta)

SUMINISTRQ E INSTALACION DE FIBRA
12,79 | OPTICAMULTIMODO 8 HILOS OM3. INCLUYE Metro lineal 440,00 26.132,00 11.498.080.00
CERTIFICACION - Ziaih s

12,80 | CONECTORIZACION DE FIBRA OPTICA Unidad 80,00 123.994,00 2 En ol
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE PATCH -

1281 | CORDDE FIBRALG 3M Hnidad 44,00 IER R 5.871.492.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY
CONSOLA, SIN SOFTWARE, CON' ALARMA

12,62 | AUDIBLE, SIN BATERIA DE RESPALDO. Unidad 3,00 12,295.186,00 T = el

INCLUYE PROGRAMACION Yy
CONFIGURACION DE EQUIPOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLETA
DE CONEXIONES PARA INTEGRACION CON
ELEMENTOS PERIFERICOS EXISTENTES,
12,83 (TABLEROS DE PACIENTES, TABLEROS DE Unidad 3,00 277139800 8.314.197.00
BANO Y LAMPRA PASILLO) INTEGRADA A I
CONSOLAY DISPLAY. INCLUYE REEMPLAZO
DE LOS ELEMENTOS EN MAL ESTADO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
12,84 DE PACIENTE. INCLUYE CORDON DE Unidad 20,00 724.359,00 14.487.180.00
PERILLA PLUG GUITARRA L3
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA

12,85 DEPASILLO Unidad 21,00 315.305,00 6§.621.405.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
12,86 DE LLAMADO DEL PACIENTE MARCA CSIC Unidad 1,00 11.787.562,00 11.787.562.00

CON DISPLAY, INCLUYE BATERIA 12V-TA.

COSTO DIRECTO GRUPO 1.080.843.216,00

COSTODIRECIO 7.159.463.403,00

Sencios 21.326.764,00
Obra Publica

7.138.136.639,00

COSTO INDIRECTO 2.141.440.992,00

Administracién 22% 1.570.390.061,00
imprevistos 3% 214,144.099,00
Utilidad 5% 356,506.832,00

SUBTOTAL | g 300,904.385,00

NOTA: El presupuesto oficial incluye: el valor del IVA, los precios son fijos y sin formula de reajuste.
1.4.1. SOPORTE TECNICO DEL BIEN O SERVICIO:

Seglin lo establecido en el documento orientador presentado por la SUBGERENCIAS DE
SERVICIOS DE SALUD y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, de la ESE Hospital Universitario

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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San Rafael de Tunja, se requiere el cumplimiento a las siguientes especificaciones técnicas de
acuerdo a los entregables exigidos por el contratante

En virtud del desarrollo del objeto contractual, se deberan suministrar los siguientes productos
por parte del contratista:

1) Cronograma de Obra.
2) Programa de Inversiones.
3) Plan de Calidad.

1.5. REQUISITOS MINIMOS DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO,
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS : APLICA/NO
CONDICION " PARA EL PROVEEDOR ! OBSERVACION APLICA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Pago de seguridad social con Posterior a |a Celebracion del
clasificacion de riesgo de acuerdo a la Contrato como Ohligacién
REQUISITOS GENERALES actividad (Decreto 1607 de 2002) Contractual APLICA
minimo nivel de riesgo aplicable a la certificado de afiliacién con vigencia
actividad a realizar 24 horas antes iniciacién de labores
Aplica para los servicios que requieren
ermanencia en la Institucidén por un Matriz de identificacion de peligros y 1 : o -
Ef)érmirlo mayor a 2 meses y/o que la valoracién de riesgos y determinacién de Dependmncép ?eLp:azo Setelecuclon APLICA
prestacion del servicio este catalogado controles VIORIEIg-Cel CONtato
como de alto riesgo.
Elementos para la sefializacién, Posterior a la Celebracion del
delimitacion o demarcacién de areas a Contrato como Obligacién APLICA
necesidad Contractual
Certificado emitido por ARL con un
porcentaje igual o superior al 80% de Durante la etapa de presentacisn. APLICA
implementacion de SG-SST
Contar con profesional responsable de Posterior a la Celebracion del
SST con licencia vigente y curso de 50 Contrato como Obligacion APLICA
horas en SG-SST. Contractual
Si la ejecucién de la labor contratada
incluye actividades de alto riesgo tales
como trabajo en alturas mayor a 2 m,
Prestacion de servicios y/o trabajos eléctricos, trabajos es espacios
mantenimiento que este catalogado confinados, trabajos en caliente (a altas Posteri IiEsletiaciande)
como actividad de alto riesgo. y bajas temperaturas y soldadura), %S e{:o; a9 egbqgcrop_ = CA
(mantenimiento o reparacién de aires trabajo con sustancias peligrosas; onie (O: coma 19geion sl
acondicionados) trabajo con exposicioén a radiaciones onteactia]
ionizantes; definidas en el Decreto 2080
de 2003, se tendran en cuenta, ademas
a los basicos los siguientes
reguerimientos:
Para trabajo en alturas: Seguridad social
en riesgo V
- Programa de proteccién contra caidas Posterior ala/Celebracion dal
- Certificado del ejecutor del trabajo en Contrato como Obligacién APLICA

alturas
- Certificado del Coordinador para
trabajo en alturas.

- Aptitud médica para trabajo en alturas

Contractual
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CONDICION

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS
PARA EL PROVEEDOR

OBSERVACION

APLICAINO
APLICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Equipo de proteccion contra caidas
certificado bajo las normas

aplicables.

-Permiso de trabajo, incluyendo roles y
responsabilidades en cada

momento del permiso.

- Sistemas de acceso certificados
(andamios, escaleras, plataformas), y
evidencia del mantenimiento e
inspeccidn. ;

- Plan de rescate incluyendo equipos,
personal entrenado para rescate y
recursos para atencion de primeros
auxilios.

- Certificado de autorizacion del
Ministerio del Centro de entrenamiento
- Analisis de trabajo seguro

Trabajos en espacios confinados:
- Certificado de experiencia laboral
- Seguridad social en riesgo V
- Aptitud médica para trabajos en
espacios confinados.
- Procedimiento seguro para trabajo en
espacios confinados
- Permiso de trabajo, incluyendo roles y
responsabilidades en cada
momento del permiso.
- Equipo para monitoreo de atmdsferas
peligrosas
- Plan.de rescate incluyendo equipos,
personal entrenado para rescate en
espacios confinados y recursos para
atencion de primeros auxilios.
- Analisis de trabajo seguro

Posterior a la Celebracion del
Contrato como Obligacion
Contractual

APLICA

Trabajos con Energias peligrosas
(energia eléctrica, neumatica, hidraulica,
cinética):

- Certificado Conté (para el caso de
energia eléctrica)

- Certificado de experiencia laboral
- Procedimiento para etiquetado y
bloqueo de energias peligrosas.

- Procedimiento trabajo con energias
peligrosas.

- Permiso de trabajo, incluyendo roles y
responsabilidades en cada
momento del permiso.

- Elementos de proteccién adecuados
para la actividad.

- Analisis de trabajo seguro

Posterior a la Celebracion del
Contrato como Obligacion
Contractual

APLICA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE
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- REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS : APLICAINO
CONDIGION PARA EL PROVEEDOR _ OBSERVACION APLICA
SEGURIDAD Y. SALUD EN EL TRABAJO
Manejo de sustancias quimicas:
- Registros de capacitacién en manejo
de sustancias quimicas
- Listado que incluya las sustancias Posterior a la Celebracién del
quimicas a utilizar, describiendo Contrato como Obligacion APLICA
nombre de la sustancia, estado fisico, Contractual
riesgos importantes, identificacion de
sustancias carcinégenas
- Hojas de seguridad en idioma espaiiol,
legibles y disponibles para su uso.
= Base de datos del personal que
incluye (nombres completos,
contacto de emergencia, aptitud
medica) : !
- Planilla de pago de seguridad social ¥ P%S;i:g( : égnﬁslg%ruagc;i?dge] APLICA
los certificados respectivos de afiliacién Cortractial
al Sistema general de seguridad social,
donde su clase de riesgo a la ARL
corresponda con la actividad la cual va a
" gjecutar
Plan de prevencién, preparacin y Rt e Ohijaoitn APLICA
respuesta ante emergencias Conttactial
Dotacion de Elementos de Proteccion P%S;ﬁ:gt: clirggleoki)rliac;i?égel APLICA
Personal de acuerdo a la labor a realizar Contractual g
3 Posterior a la Celebracién del
Las demas establecidas en el decreto Sk
1072 de 2015 y resolucion 0312 de 2019 Contils cong B e ARGIGA
W ~ GESTIONAMBIENTAL ' R
El contratista debe realizar la
recoleccion, almacenamiento, transporte,
manejo y disposicion final de residuos Postarior a I Celebtacion dal
enerados por las actividades )
MANEJO DE RESIDUOS contrgt s conf‘;rm i e Contratg cotmo tOb]hgacmn APLICA
establecidos en |a Resolucién 472 de pRVAcA
2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
El contratista debe presentar la
: identificacion y evaluacién de los Posterior a la Celebracion del
MANEJO DE RESIDUOS aspectos e impactos ambientales Contrato como Obligacion APLICA
generados antes, durante y despues del Contractual
desarrollo del objeto contractual.

1.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.6.1.

OBLIGACIONES GENERALES.

1) Suscribir el acta de inicio del contrato, junto con el interventor del mismo, dentro de los tres
(3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o previa aprobacion de las garantias a que

haya lugar.
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2) Entregary garantizar los bienes requeridos de acuerdo a las especificaciones técnicas de los
productos solicitados y dentro del término estipulado en el estudio de conveniencia y
oportunidad, para el correcto desarrollo del objeto contractual.

3) Todo lo que requiera el servicio de transporte para el traslado de los elementos a suministrar,
estara a cargo del contratista.

4) Radicar la factura de cobro por los bienes suministrados dentro de los plazos convenidos y
con los scportes requeridos.

5) Presentar los documentos exigidos dentro del plazo establecido, y cumplir con los requisitos
de orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para iniciar el contrato.

6) Cumplir con el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

7) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparten por parte de la
interventoria y de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

8) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL
TUNJA.

9) Dar a conocer a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA. cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alglin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

10) Comunicarle a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA. cualquier
circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del Contrato.

11) Elaborar, suscribir y presentar a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar
aprobadas por el interventor del Contrato, segun corresponda

12) Proveer el personal idéneo, recursos técnicos, necesarios para la EJECUCION DE LA OBRA
definidos en la estructura de costos y en los cronogramas.

13) Proveer los materiales y mano de obra adecuados para la realizacion de las actividades que
se requieran dentro de la ejecucion del proyecto,

14) Elaborar y dar cumplimento en su ejecucion al cronograma de actividades para la ejecucion
del proyecto, de conformidad con los lineamientos dados por la entidad, y presentado por el
contratista en la propuesta, el cual debera ser previamente conocido y avalado por el
interventor.

15) Revisar totalmente los disefios y demas calculos, especificaciones, presupuesto general y
disefios inherentes al proyecto.

16) El constructor consultara todas las memorias y célculos con un plazo nc mayor de una
semana después de adjudicado el contrato para resolver inquietudes técnicas y no afectar el
desarrollo pleno del proyecto.

17) Presentar un informe ejecutivo de avance mensual tanto a nivel de obra como financiero.

18) Manejar los escombros de acuerdo a la norma vigente.

19) Utilizar materiales que se encuentran dentro de los presupuestos, entregando a la
interventoria las fichas Técnicas de los Materiales a Instalar, para su aprobacion.

20) Ejecutar la obra objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos de
condiciones, sus adendas y en la propuesta aceptada.

21) Estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecucion de los trabajos.

22) Tener en cuenta que toda modificacion en las estipulaciones del contrato, debera cumplir con
los requisitos legales que se exigen en cada caso y por lo tanto, no podra ampararse en actos
verbales o escritos que no cumplan las correspondientes disposiciones.
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23) Correra con todo costo o gasto que demande el presente Contrato.

24) EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a partir de la suscripcion del Acta de iniciacion
de la Obra.

25) EL CONTRATISTA esta obligado a proveer e instalar durante la ejecucion de la obra, las
sefiales preventivas y de proteccion necesarias para evitar cualquier tipo de accidente.

26) Cumplir con la ejecucion del objeto del contrato dentro de los términos y plazos convenidos.

27) Durante la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA debera retirar los materiales sobrantes,
escombros, basura y mantener y/o entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

28) Las relaciones establecidas entre EL CONTRATISTA y los subcontratistas seran
responsabilidad exclusiva de éste y totalmente ajenos a la relacion contractual establecida en
el contrato.

29) Sera obligacion del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas
en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1703 de 2002
articulo 23, Ley 789 de 2002, ley 1562 de 2012 y demas normas que regulen, cumpliendo con
el pago de la totalidad de aportes a los sistemas de salud, pension, riesgos laborales, Cajas
de compensacion, Instituto Colombianoc de Bienestar Familiar, Sena, si a ello hubiere lugar y
prestaciones sociales establecidas por [a ley, por lo tanto sera obligacion de la interventoria
de obra vigilar el cumplimiento de esta obligacion por parte del contratista.

30) Es obligacién del contratista suministrar al interventor y al CONTRATANTE la informacién que
estos requieran.

31) Se deberén llevar a cabo comités de obra cada vez que se requieran con la participacion del
contratista y el interventor designado por la entidad.

32) Si se requerirse intervencion en zonas de espacio publico, los permisos para tal fin deberan
ser tramitados por el contratista con el acompafiamiento y aprobacion de la interventoria de
obra, sera responsabilidad del proponente ganador, la ejecucién del estudio antes descrito y
su aprobacién por parte del ente Regulador, por cuanto el inicio de la etapa de construccion
esta directamente ligado a la aprobacién del plan de transito particular, de ser necesario. La
ejecucién e implementacion de este estudio ni la duracion del tramite de aprobacion por parte
del ente regulador no generara sobre costos para la entidad ni posibles reclamaciones por
parte del contratista. Por lo anterior los proponentes deberan tener en cuenta estas
condiciones en sus propuestas.

33) El contratista debera Mantener informada a la comunidad del area de influencia del proyecto
sobre el desarrollo del mismo, establecer y mantener los canales de comunicacion con la
comunidad para recepcionar sus inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos, atender
oportuna y eficazmente las inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos de la comunidad y
promover la sostenibilidad del proyecto.

34) Para el pago el contratista debera presentar el informe debidamente avalado por el interventor
del contrato.

35) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones
y entregamientos.

36) Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de
parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, de todo el personal que estara en la
ejecucién del contrato.

37) Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el
interventor.
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38) El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio
de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
ESE o a terceros.

39) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

40) A la liquidacion del contrato presentar certificacion de paz y salvo con terceros.

1.8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas antes mencionadas para la prestacion del
servicio.

El contratista debe cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

Los procesos deberan desarrollarse de acuerdo con la solicitud de la interventoria y los

términos del contrato.

Reportar periédicamente los aspectos que detecte, diligenciando el formato respectivo,
indicando el impacto que la situacién puede generar y las medidas de correccion que deben
implementarse.

Adoptar en todo momento las normas de seguridad industrial, en aras de proteger su vida e

integridad' personal.

Entregar por escrito el reporte de actividades que realice, de acuerdo a lo contratado.

El contratista debe cumplir con las politicas de calidad, salud ocupacional, Gestién Ambiental

y comité de infecciones del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

El contratista debera implementar un Sistema de Gestion de Calidad bajo la normatividad ISO

9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato y

supervisado por la Interventoria del contrato y cumplir con todos los procedimientos

requeridos por el Sistema de Gestion Integral. ,

9) El contratista debera entregar mensualmente a interventoria y para la firma del recibo final de
la obra, en medio fisico y digital todos los formatos de calidad de materiales, ensayos de
laboratorio y demas formatos que se requiera para el control de la calidad de la obra.

10) Realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias y suficientes
para poder construir las obras del alcance del contrato y los parametros de diseno indicados
en los Codigos Colombianos de Disefio Sismico y la Norma Colombiana de Diserio y
Construccion Sismo Resistente, que estén vigentes y sean aplicables.

11) Durante la etapa de construccion el contratista con el acompanamiento de la interventoria
debera; priorizar la ejecucion de estas obras.

12) Durante el plazo del Contrato, el contratista sera responsable y debera garantizar la
transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias de las zonas, que alteren la
operacién normal de transito, asi mismo debera tomar todas las medidas necesarias a fin de
garantizar la seguridad del usuario en las areas de intervencion del contrato.

13) Previo al inicio de las obras, el contratista debera obtener los permisos necesarios de las
autoridades competentes, proveer la sefializacion requerida y socializar por medios masivos
a la comunidad del proyecto.

14) El contratista realizara el suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacién
del contrato de acuerdo con la normatividad vigente.
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15) El contratista debera contar con puestos de control, botaderos, almacenes y demas
instalaciones, ‘infraestructuras o equipamientos necesarios durante el proceso constructivo,
para garantizar su correcto funcionamiento. :

16) Durante el tiempo de ejecucion del contrato, el contratista debe tener, una oficina para la
atencién a la comunidad, con la finalidad de explicar, difundir y socializar el proyecto y recibir
las inquietudes y sugerencias de la comunidad. En dicha oficina, debera permanecer en todo
momento un(a) trabajador(a) social.

17) Debe garantizar la estabilidad geotécnica y geolégica de todos los taludes y cortes durante la
construccién.

18) El contratista se obliga a desarrollar las obras incluidas en el presente documento, con
personal y mano de obra calificada y no calificada preferiblemente de la zona de influencia
del proyecto y las demas responsabilidades contenidas en los pliegos.

19) El contratista debera implementar un plan de contingencia, donde se garantice que la

; ejecucién del contrato no afecte ni altere la prestacion de los servicios. :
" 1.8.3. OBLIGACIONES LEGALES

1) Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato.

2) Elaborar y suscribir actas de suspension, reiniciacion, terminacion, recibo final a
satisfaccion, liquidacion y demés que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

3) Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato.

4) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen
dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley.

5) Ajustar las garantias contractuales, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma
conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

1.8.4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1) Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.

2) Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal
del sector correspondiente. . -

3) Cumplir con la entrega de los informes segtin la periodicidad que establezca el contrato y la
interventoria en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacion del
contrato. El informe debe ser entregado a la interventoria del contrato dentro del plazo
establecido.

1.8.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

1) Pago de los parafiscales del personal segun ley.

2) Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se
requiera. :

3) Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral
del confrato.

1.9. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL.
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1. Pagar los valores pactados como contraprestacién de los suministros contratados y

efectivamente entregados.
2. Brindar todo su apoyo y colaboracién para garantizar un adecuado desarrollo del objeto

contractual.
3. Garantizar las condiciones adecuadas de clima laboral para la ejecucién del objeto

contractual.
4. Ofrecer un trato respetuoso y cordial al CONTRATISTA.

1.10. TIPO DE CONTRATO.
Contrato de Obra
111. LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de ejecucion del presente para todos sus efectos juridicos y legales sera en las instalaciones de
la E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja y sus sedes.

1.12. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

De conformidad al Manual de Contratacién del Hospital adoptado mediante Resolucion 173 de 2021, la
modalidad de seleccién se llevara a cabo segun lo que dispone su articulo 16 CONVOCATORIA
PUBLICA, por tratarse de contratacion de bienes o servicios con cuantia superior a 280 SMLV que no se
enmarcan en causales de contratacion directa, procedimiento que se desarrollara de acuerdo a lo previstor
en su Articulo 17.

ARTICULO 16. CONVOCATORIA PUBLICA. La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja podra
contratar a través de esta modalidad de seleccion los servicios o bienes requeridos, cuya cuantia sea
superior a doscientos ochenta (280) salarios minimos legales mensuales vigentes y que no se encuentre
bajo una causal de contratacion directa, modalidad en la cual se formulara términos de referencia, para
que los interesados presenten sus ofertas. Su procedimiento se reglamentara en el presente Manual de
Contratacién.

Mediante este procedimiento se invita publicamente a todas las personas naturales o juridicas que esten
en condiciones de proveer los bienes y servicios que requiere la Entidad.

NOTA: Mediante acuerdo N° 031 del 13 de diciembre de 2022, se autorizd a la gerencia para adelantar
la presente convocatoria publica, en consideracion a su cuantia.

1.13. PRESUPUESTO OFICIAL.

Conforme a la consulta de precios en el mercado y a la resolucion de la Gobernacion de Boyaca, se ha
establecido que el valor aproximado del futuro contrato ascienda a la suma de NUEVE MIL
TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($9.300.904.395,00), teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del objeto a
contratar, y otros costos tanto directos como indirectos relacionados con los servicios y productos
requeridos.
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Por lo anterior la dependencia ha llegado a la conclusién de que el presupuesto oficial del proceso de
seleccion es por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.300.904.395,00), incluye impuestos tasas y
demas costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto a contratar,
de acuerdo con el analisis realizado por la entidad.

1.14. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

En consideracion a que el presente proceso de contratacion sera aperturado en el mes de
enero de 2023 el CDP sera expedido en dicha vigencia.

CAPITULO 1L
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.
21. MODALIDADES DE PARTICIPACION.
Podran participar todas aquellas personas naturales, juridicas, formas conjuntas de participacion (Uniones
Temporales o Consorcios) que acrediten la capacidad para cumplir con el objeto contractual gue no se
encuentren incurso en ninguna clase de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la

constitucién politica de Colombia y en la ley.

PARAGRAFO: Para el Caso de Figuras Asociativas como Consorcios y Uniones Temporales y demas
similares, la inhabilidad de alguno de los socios se extiende a la persona juridica.

2.2. REQUISITOS HABILITANTES.

Las personas naturales o juridicas, asi como las demas formas conjuntas de participaciéon deberan
acreditar con la presentacion de sus ofertas los siguientes requisitos habilitantes:

2.2.1. CAPACIDAD JURIDICA.

Los proponentes acreditaran su capacidad juridica mediante la presentacion de la siguiente informacion:

1

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA:

Carta de presentacién de la propuesta, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de
evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la
estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo
como ingeniero civil o arquitecto, para lo cual debe adjuntar copia del certificado de vigencia de
matricula profesional, seguin corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion
o lo podra a través de la figura del AVAL acreditando dichos requisitos y suscribiendo la carta de
presentacion.

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA:

Persona natural o del representante legal de la persona juridica
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA CAMARA Y COMERCIO
Y/O MATRICULA MERCANTIL:

Para personas juridicas o naturales con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias contados a
la fecha de cierre de la convocatoria.

-Proponentes plurales:
En virtud de lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, podran presentar propuesta:

. Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

. Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato.

Ademas de lo anterior los proponentes deberan aportar con su propuesta la siguiente documentacion:
1. Consorcios y Uniones Temporales

La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja aceptara que la propuesta sea presentada por
oferentes plurales, quienes en forma conjunta deben informar si su participacion sera a titulo de
Consorcio, Unién Temporal u otra forma ascciativa.

Los consorciados o uniones temporales deberan sefalar las reglas basicas que regularan las
relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y
deberan estar conformados a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion, mediante documento
suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, en el cual se
establezca el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes y se indique la persona que
para todos los efectos los representara.

- Carta de conformacion de consorcios o uniones temporales.

Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de consorcio o union temporal,
deberan indicar los siguientes datos:

OBJETO: El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

PARTICIPACION: Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberan sefialar las
reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del consorcio.
Las relaciones que se den frente a la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja rigen por el
principio de solidaridad de sus miembros.

Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unién temporal deberan determinar el
alcance, contenido y extensién o porcentaje de la participacién de cada uno en la ejecucion del objeto
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del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la
propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaeran
exclusivamente sobre la persona que incurrio en falta o en el incumplimiento especifico de que se
trate. .

Los porcentajes de participacién no podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de
la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Cuando en el documento de conformacion de la unién temporal no se discriminen la extension de la
participacion en la propuesta de cada uno de sus integrantes, se entendera que su participacién es
por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sancicnes, la ESE Hospital Universitario
San Rafael de Tunja las aplicara por igual a todos los integrantes.

DURACION: La duracidn del Consorcio o de la Union Temporal, debera ser minimo, por el lapso
comprendido entre el cierre del proceso de seleccion, la liquidaciéon del contrato y un afio mas. Lo
anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Union Temporal estén
llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucion del Contrato.

REPRESENTANTE Y SUPLENTE: La designacién de un representante que debera estar facultado
para actuar en nombre y representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, debera
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

DOMICILIO: Deberé indicarse el domicilio principal del consorcio o la unién temporal con indicacion
de la direccion, teléfono, fax y correo electrénico.

Cada una de las personas naturales o juridicas que formen parte de los Consorcios o Uniones
Temporales debera aportar la documentacion relativa a la capacidad, existencia y representacion
legal exigida para tales personas en los presentes Pliegos y cumplir con los requisitos de participacion
sefalados para personas naturales y juridicas segun sea su naturaleza.

La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unién temporal para desarrollar el
objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona juridica de uno o ambos miembros es
inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dara lugar a que la propuesta sea inhabilitada.

Adicionalmente, deberan presentar manifestacion clara y expresa sobre responsabilidad solidaria e
ilimitada de los miembros del consorcio, y limitadas para las uniones temporales, de acuerdo con la
participacion de sus miembros durante la ejecucion del contrato.

Manifestacion expresa de que las partes integrantes no podran revocar el consocio o union temporal,
durante el tiempo de ejecucion del contrato y un afio mas, como también que ninguna de ellas podra
ceder su participacion en el consocio o unién temporal a los demas integrantes.

2. Proponentes Extranjeros

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran interesados de origen extranjero las
empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legisiacion colombiana, sea que tengan
o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que no tengan la
nacionalidad colombiana.
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Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someteran a la
legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las
siguientes condiciones;

Validez de los Documentos otorgados en el Exterior.

1L Consularizacion. De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Codigo de Comercio,
los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello
en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el cdnsul colombiano o, a
falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales
sobre el régimen de los poderes. Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos a que se
refiere el mencionado articulo los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais.

Surtido el tramite sefalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la
correspondiente legalizacién de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

2 Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de Consularizacion
sefialado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la
Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacion para
documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso, solo sera exigible
la Apostilla, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma
y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el pais de origen.

Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada de una
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas
vigentes.

3. Los Proponentes provenientes de aquellos paises signatarios de la Convencion de La Haya
citada en el numeral (2) anterior podran optar, como procedimiento de legalizacion de los documentos
otorgados en el exterior, por la consularizacion descrita en el numeral (1) anterior o por la Apostilla
descrita en el numeral (2) anterior.

4. Los formularios anexos al pliego que deben completar los Proponentes, no deberan contar
con el procedimiento descrito en los numerales (1) o (2) anteriores.

5! Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberan
presentarse acompafiados de una traduccion oficial a dicho idioma, traduccion que debera ser
efectuada por un traductor oficial debidamente registrado como tal en Colombia.

6. La consularizacion o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberan
presentarse en original so pena de tenerse como no presentadas.

-Apoderado.
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Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las personas juridicas extranjeras
sin domicilio en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente
facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes
instancias del Concurso de Méritos, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi
como el Contrato, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demas actos necesarios de
acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podré ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras gue
participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacion y en tal caso, bastara para
todos los efectos, la presentacién del poder comun otorgado por todos los participantes en cualquier
forma de asociacién con los requisitos de autenticacion, consularizacion y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo
acto de constitucion de la forma asociativa.

-Reciprocidad.

Los proponentes de origen extranjero recibiran igual tratamiento que los de origen nacional (en los
términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el
pais de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les
concedera en ese pais el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones,
requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicacion de los contratos celebrados con el sector
publico.

3. Sociedad andnima abierta

Si el proponente es una sociedad anonima abierta interesada en que para los efectos del articulo 8,
numeral ‘1, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, ademas de los
documentos sefialados en el numeral anterior, debera aportar una Certificacién del Revisor Fiscal en
la que conste que ésta tiene tal caracter por cuanto retne los requisitos.

POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

La propuesta debera acompararse de la garantia de seriedad y su correspondiente recibo de pago,
por cualquiera de las mencionadas en el articulo 111 Decreto 1082 de 2015 con €l fin de asegurar la
firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicacion, la
cual contendra:

Asegurado / Beneficiario: La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Cuantia: El 10% del presupuesto oficial del presente proceso (Cuantia establecida para Mipymes y
emprendimiento y empresa de mujeres) y 15% del presupuesto oficial del presente proceso (Cuantia
establecida para otros interesados en el proceso)

Vigencia: minime noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tomador / Afianzado: si el propcnente es una persona juridica, la poliza o garantia debera tomarse
con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se
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presente en Consorcio o Union Temporal, la pdliza debera tomarse a nombre de sus integrantes, y
no a nombre de los representantes legales.

La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo
de indemnizacion por perjuicios, en los siguientes casos: Cuando un proponente solicite el retiro de
su oferta después de la fecha limite de entrega de las propuestas, salvo en los casos de inhabilidad
o incompatibilidad sobreviniente.

Cuando el proponente favorecido con la adjudicacién no procediere a cumplir con los requisitos para
el perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Una vez finalizado el proceso de seleccion los
proponentes no favorecidos con la adjudicacion de la convocatoria podran acercarse a reclamar el
original de la garantia de seriedad y las copias de su propuesta, en la Oficina de Contratacion, a partir
de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedicion de la resolucién de adjudicacion de la
convocatoria y por un periodo de un (1) mes; de lo contrario, se procedera al archivo de la propuesta
original y a la destruccién de su copia.

Sila garantia no se constituye en los términos sefialados, la entidad, dentro del término de evaluacion
de las ofertas, requerira por escrito al oferente para que dentro del término previsto por la entidad
presente el documento aclarado.

Nota: El objeto de la garantia debera indicar: “Garantizar la seriedad de la oferta presentada dentro
del proceso de Seleccion (Indicar el nimero que corresponde) Si el oferente favorecido con la
adjudicacion no suscribe el correspondiente contrato, la E.S.E. se reserva la facultad de exigir al
oferente clasificado en segundo (2) lugar la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de |a
oferta, hasta la expedicion de los contratos, y asi sucesivamente a los demas oferentes; siempre y
cuandg, su oferta sea favorable para la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

De conformidad con el articulo 113 del Decreto 1082 DE 2015 cuando la oferta es presentada por un
proponente plural, como Unién Temporal, Consorcio ¢ promesa de sociedad futura, la garantia debe
ser otorgada por todos sus integrantes.

AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIETARIO:

Si el Representante Legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unién
Temporal requiere autorizacién de sus érganos de direccion para conformar consorcio © unién
temporal y presentar oferta, deberan anexar los decumentos que acrediten dicha autorizacion, la cual
debe ser previa a la presentacion de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacién prevista en los estatutos para
que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debera anexarse el respectivo
documento donde previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por
el valor propuesto y debera presentarla.

RUT:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUN.JA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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(Registro Unico Tributario) Para personas juridicas o naturales con fecha de expedicién no mayor a
treinta dias ACTUALIZA_DO

CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS:

Para persona natural o juridica y su representante legal, segin corresponda. Si el proponente no
allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (NO MAYOR A TRES MESES).

CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES:

Para persona natural o juridica y su representante legal, segln corresponda. Si el proponente no
allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (NO MAYOR A TRES MESES).

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

Para persona natural o juridica y su representante legal, segun corresponda. Si el proponente no
allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (NO MAYOR A TRES MESES).

LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 ANOS:
Persona natural o representante legal de la persona juridica.

DECLARACION JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO DE INHABILIDAD,
INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIONES:

ANEXO 2 de la Invitacién.

DECLARACION JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA
CONTRATAR:

ANEXO 3 de la Invitacién.

CERTIFICACION SOBRE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ACTUALIZADO:

El proponente debera acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, a
la fecha de cierre del proceso de seleccion, de la siguiente manera:

Para personas juridicas

- Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de
ley.

- Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la ley no requiera Revisor Fiscal.

- La certificacion requerida deberd tener una expedicién no superior a un (1) mes.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS FOR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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- Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de
sus integrantes debera aportar la respectiva certificacion.

Para personas naturales:

- Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral
conforme a la Ley 100 de 1993, articulo 4, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1935; esto es,
aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan
acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los
casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes deben acreditar que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, mediante la presentacion de certificacion
expedida por el Revisor Fiscal, cuando sea el caso, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por
el representante legal. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los
ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona juridica tenga menos de seis
(6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento, el oferente debera anexar certificacion expedida por la
entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que
sea persona juridica, debera aportar el certificado aqui exigido.

El no cumplimiento de este requisito ocasiona el rechazo de la oferta por incumplimiento a las
normas aqui citadas.

OBSERVACION: Téngase en cuenta que el pago para las personas naturales se genera en forma
anticipada y para personas juridicas mes vencido.

Nota: Cuando Ia certificacidn sea expedida por el Revisor Fiscal, se debe allegar:

- Cedula de ciudadania del Revisor Fiscal.
- Copia de la tarjeta profesional.
- Antecedentes disciplinarios de la profesion (NO MAYOR A TRES MESES).

KARDEX DE PROVEEDORES:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENGIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA GOORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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Estar inscrito y actualizado en el Kardex de Proveedores de la E.S.E Hospital San Rafael de Tunja.

REGISTRO DE PROVEEDORES. Se realiza en el KARDEX DE PROVEEDORES bajo el
Formulario Unico de Inscripcion el cual se encuentra en la pégina institucional
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co, con el fin de crear y mantener una base de datos (comerciales,
financieros y legales) de las personas juridicas o naturales que manifiesten su intencion de
contratar con la Empresa; en todo caso, quienes deseen participar en los procesos de contratacion,
deberan inscribirse en el registro de proveedores, a través del formulario previsto para tal fin; antes
de la fecha de la presentacion de propuestas. El registro debera actualizarse cada tres meses.

El 4rea encargada del registro de proveedores y del manejo del KARDEX DE PROVEEDORES es
el area de Contratacion a través de profesional del area.

Para la inscripcion en el KARDEX DE PROVEEDORES, el proveedor interesado debera diligenciar
el formato disefiado para tal fin y anexar los documentos soporte, estos documentos deberan ser
remitidos al correo institucional que se indique en la plataforma; a los quince (15) dias calendario
recibira en el correo inscrito el usuario y la clave de acceso a la plataforma virtual de contratacion
directa de la Entidad; con dicha clave podra acceder a consultar cada una de las necesidades a
contratar bajo la modalidad de contratacién directa.

___ INSCRIPCION EN EL KARDEX DE PROVEEDORES TN
PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

¥ _E__ e 4 1 Ingreso a la pagina del hospital en el link de contratacion. Diferentes
1 i https:/hwww. hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo _sitio/es/ interesados.
el 2 Ingreso a crear usuario o proveedor. : Biforeies

interesados.

i 2 Diligenciar el formulario, Diferentes

e 3 http://www.hospitalsanrafaeltunja.qov.co/newcont i E R
4 b ratacion/form registro _proveedor.php :
: Remitir al correo institucional

contratacion5@hospitalsanrafaeltunja.gov.co, los siguientes

documentos:

s« Camara de comercio y/o existencia de la empresa con
s LI ; fecha de expedicion inferior a treinta (30) dias,
INSGRIPCION actualizada.

' e Registro Unico Tributario - RUT.

. Cedula del Representante legal.

« Antecedentes fiscales de la empresa y del representante
legal. Diferentes

4 « Antecedentes disciplinarios de la empresa y de interesados.

e I representante legal.

it e Antecedentes judiciales del representante legal.

«  Registro (nico de proponentes - RUP.
Certificado de parafiscalidad del mes actual emitido por el
revisor fiscal o representante legal, con su respectiva
tarjeta profesional y cedula de ciudadania y/o pago de
seguridad social.

. Formulario SARLAFT.

« Libreta militar representante legal (hombres menores de
50 afios).

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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i ] ‘ «  Hoja de vida de la funcién pablica del SIGEP y/o DAFP.
: »  Certificado de medidas correctivas.
CONTRATACION ! :

LRSI e ) : Area de
REVISION DE. gl 5 Revisar los documentos presentados. =
DOCUMENTACION _ Contratacion
| i Asignar contrasefia en un periode maximo de quince (15) dias Ricarde

Z : 6 calendario contados a partir de If fecha de recibo de la coR S aaen)
documentacion.
it : ; SEGUIMIENTO
ACTUALIZACION ;
R UN 7 Presentar los documentos z?&::)actuallzar {una vez cada 90 Broveador

HOJA DE VIDA DE PERSONA NATURAL O JURIDICA:

Para persona natural soporte que evidencie que se registré la informacién de la hoja de vida en el
Sistema de Informacién y Gestion del Empleo Publico.— SIGEP y/o en el portal del Departamento
Administrativo de la Funcién Publica o Hoja de vida de persona natural — formato del Departamento
Administrative de la Funcién Publica:

Para persona Juridica Hoja de vida de persona juridica - formato del Departamento Administrativo de
la Funcién Publica.

CERTIFICACION BANCARIA

Certificacion bancaria expedida por una organizacion bancaria, no mayor a un afio de vigencia.

RUP:
(Registro Unico de Proponentes) Para personas juridicas o naturales con fecha de expedicién no
mayor a treinta dias ACTUALIZADO

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 6 de la ley 1150 de 2007 y en concordancia con ¢l
Articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 se indica que “Las personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de
Contratacién convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP”, los
proponentes deberan allegar el Registro Unico de proponentes vigente y en firme, expedido por la
Camara de comercio con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario. Cuando el
proponente sea consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes debera anexar el documento
aqui descrito.

FORMULARIO SARLAFT:

ANEXO 6 de la Invitacién

2.2.2. CAPACIDAD TECNICA.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA'Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADAATR.P.VES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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Los proponentes acreditaran su capacidad técnica mediante la presentacion de la siguiente informacion:

Se tendra en cuenta lo dispuesto en el estudio de conveniencia y oportunidad y en los términos de
referencia.

2.2.21. PROPUESTA TECNICA

ANEXO 5 de la Invitacion

2.2.2.2. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera adjuntar DOS (02) contratos celebrados por el oferente con entidades publicas o
privadas, nacionales o internacionales, cuya sumateria sea igual o superior al 100% del P.O. expresados
en SMMLV equivalentes a 9.300 SMMLYV.

1. -Para uno de los contratos su objeto debe corresponder a la REMODELACION Y/O
AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE HOSPITALES, cuyo valor debe ser igual o
superior al 100% del componente de remodelacion y ampliacion de infraestructura
fisica expresado en SMMLV equivalentes a 4.733,09 SMMLV.

2 Para el ofro contrato su objeto y/o alcance debe incluir el SUMINISTRO Y/O
ADECUACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, PLANTAS ELECTRICAS, AIRE
ACONDICIONADO, Y QUE DENTRO DE SU ALCANCE SE ENCUENTREN
ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, cuyo valor debe ser igual o
superior 2.366,54 SMMLV, que corresponde al 50% del componente de dotacién de
equipamiento fijo del PO del presente proceso.

Cada uno de los contratos deberan estar inscrito en el RUP y debera estar clasificado
como minimo en 20 de los siguientes codigos: :

TSEGMENT | FAMILIA | CLAS | PRODUCTO j DESCRIPCION

Q ¢ GIE Y s :

22 10 15 00 Maquinaria para trabajo de desmante

22 10 19 00 Magquinaria y accesorios de construccion de
edificios

26 12 16 00 Cables Eléctricos y Accesorios

30 10 36 00 Productes Estructurales

30 11 15 00 Concretos y Morteros

30 11 19 00 Elementos para reforzar el concreto

30 16 16 00 Materiales para techos

30 19 18 00 Equipos y materiales para construcciones
temporales y apoyo al mantenimiento

39 10 18 00 Componentes y accesorios de [ampara

40 10 16 00 Circulacion del aire y piezas y accesorios

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TR{\VES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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40 10 17 0c Enfriamiento
40 10 20 00 Calderas
40 14 16 00 Valvulas
40 14 22 00 Reguladores de gas y fluido
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccién
72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacién de
: instalaciones
72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
72 12 14 00 Servicios de construccion de edificios publicos
-especializados
72 14 17 00 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo
y maquinaria de construccién
72 15 10 00 Servicios de construccidn y mantenimiento de
calderas y hornos
72 15 11 00 Servicios de construccién de plomeria
72 15 12 00 Servicios de construccién y mantenimiento de
HVAC Calefaccion y enfriamiento y aire
acondicionado
72 15 13 00 Servicios de pintura e instalacion de papel de
colgadura
72 15 14 00 Servicios de construccion de recubrimientos de
muros
72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 19 00 Servicios de albafiileria y mamposteria
72 15 20 00 Servicios de pafieteado y drywall
72 15 23 00 Servicios de carpinteria
72 15 24 00 Servicios de montaje e instalacién de ventanas y
puertas
72 15 25 00 Servicios de instalacién de pisos
72 15 26 00 Servicios de techado y paredes externas y
laminas de metal
72 15 27 00 Servicios de instalacidn y reparacxén de concreto
72 15 29 00 Servicios de montaje de acero estructural
72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventaneria
72 15 39 00 Servicio de preparacion de obras de
construccion
81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura
81 10 17 00 Ingenieria Eléctrica y Electronica
95 12 17 00 Edificics y estructuras publicos
95 12 20 00 Edificios y Estructuras Hospitalarias
95 12 23 00 Edificios y Estructuras de Salud y Deportivas
2.2.23. EXPERIENCIA ESPECIFICA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL, SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COCRDINACION DEL
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El proponente debera adjuntar un (01) contrato celebrado por el oferente con entidades publicas 0
privadas, nacionales o internacionales, cuyo objeto y/o alcance haya correspondido a la
REPOTENCIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES,
cuyo valor sea igual o superior al 100 % del Presupuesto Oficial expresados en SMMLV equivalentes a
9.300,90 SMMLV.

Dicho contrato debera estar inscrito en el RUP y debera tener minimo 10 de los siguientes cédigos:

SEGMENT | FAMILIA' [ CLAS | PRODUCTO DESCRIPCION

0] E S

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones |

72 12 14 00 Servicios de construccion de edificios publicos
especializados

72 15 11 00 Servicios de construccion de plomeria

72 15 14 00 Servicios de construccion de recubrimientos de
muros .

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos

72 15 16 00 Servicios de sistemas especializados de
comunicacion

72 15 19 00 Servicios de albaiileria y mamposteria

72 15 20 00 Servicios de pareteado y drywall

72 15 21 00 Servicios acusticos y de aislamiento

72 15 22 00 Servicios de baldosas Terrazo y marmol y
mosaicos

72 15 23 00 Servicios de carpinteria

72 15 24 00 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y
puertas

72 15 25 00 Servicios de instalacién de pisos

72 15 26 00 Servicios de techado y paredes externas y
laminas de metal

72 15 27 00 Servicios de instalacion y reparacién de concreto

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventaneria

72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y comercios

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

95 12 17 00 Edificios y estructuras publicos

Adicionalmente, el oferente debera aportar certificacién contractual o el contrato acompanado de su
respectiva acta de liquidacion y/o recibo final y/o certificacion totalmente legible, en donde se pueda
apreciar la siguiente informacion:

Nombre o razén social del contratante.
Nombre o razén social del contratista.
Objeto del contrato.

Ntmero del contrato.

Valor del confrato.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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. Fecha de iniciacién del contrato.
. Fecha de terminacion del contrato.
. Debe ser suscrita por el representante legal o persona autorizada.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los oferentes a través
de las certificaciones. Si se advierten discrepancias entre dicha informacién y lo establecido por la
Superintendencia, la propuesta sera objeto de rechazo, sin perjuicio de las demas actuaciones que
Se promuevan.

Las certificaciones en su contenido deben ser totalmente legibles ya que esto es causal de rechazo.

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o union temporal, la
Entidad tomaré para la evaluacién correspondiente el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion
del contrato, del integrante del consorcio ¢ de la Union Temporal.

Para lo anterior el proponente debera presentar el documento que acredite la conformacion del
consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes para la ejecucién del contrato respectivo.

En el caso de proponentes plurales, la acreditacion de la experiencia sera la suma simple de los
contratos aportados por uno o todos sus miembros.

2224 PERSONAL MINIMO REQUERIDO HABILITANTE

Teniendo en cuenta el tipo de servicio a desarrollar y las necesidades a satisfacer por parte de la
entidad, se requiere de personal con el siguiente perfil que garantice el cumplimiento del objeto del
contrato:

El personal profesional minimo requerido para la ejecucién de la obra del proyecto es el que se
relaciona a continuacion.

Para el personal minime habilitante requerido se debe adjuntar:

Carta de compromiso firmada por cada profesional.
Cedula de Ciudadania

Tarjeta profesional

Vigencia profesional segtin el consejo que aplique el perfil
Diploma de pregrado

Diploma de posgrado segun aplique para el perfil

Diploma de estudios adicionales segtn aplique el perfil
Certificaciones laborales como lo indique el requisito

Tabla. Personal Minimo Requerido.

. % .
e PERSONAL DISPONIBILIDAD cANTé%g%EEI%%ONAL
ik PERSONAL - :

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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1 Director de Obra 50% 1
2 Ingeniero Residente de obra 100% 1
3 Ingeniero Estructural 40% 1
4 Asesor Eléctrico 30% 1

Fuente: Mantenimiento e Infraestructura- Subgerencia Administrativa y Financiera

NOTA: El personal minimo obligatorio es el que el proponente debe acreditar para la habilitacion de
la capacidad técnica en la presentacion de la propuesta, pero no lo exime de la responsabilidad de
disponer de todo el personal profesional, especializado, técnico, operativo y administrativo que las
condiciones técnicas y complejidad de la obra requieran, cuyos costos debe incluir en su analisis de
Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU), basado en los documentos técnicos del proyectos que
se encuentran disponibles para consulta de los proponentes. .

Al inicio del contrato, el personal minimo total sera verificado por el interventor y la entidad, quienes
se reservan el derecho de solicitar el cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo
de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir cabalmente sus obligaciones.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este alcance,
el contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla previa autorizacion de la entidad, a
través del interventor.

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idoneo
que esta autorizado para ejercer la profesion.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion de tesis o asesor de
proyectos de tesis, no se tendré en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar
en el término sefialado en éste numeral, la convalidacién y homologacién de estos titulos ante el
Ministeric de Educacion Nacional. :

Una vez la entidad apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la
ejecucion del contrato, @ menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la
Entidad, para su evaluacién y posterior autorizacién. En caso de aprobarse el cambio por parte de la
entidad, el personal debera reemplazarse por uno que cumpla con los requisitos exigidos en el Pliego.

El Ingeniero Director de Obra y el Residentes de Obra, deberan permanecer en |a obra desde Ia
Orden de iniciacion del contrato y hasta la finalizacion del mismo.

El proponente debera dentro su propuesta, ofertar la totalidad del personal profesional aqui requerido,
los profesionales propuestos, deberan a su vez, acreditar, como minimo, las siguientes exigencias
de calidad y experiencia, como requisito habilitante dentro de la presente licitacion

NOTA 1: El equipo de profesionales propuesto no podra hacer parte de diferentes
proponentes para la presente convocatoria, en caso tal la entidad podra contactar al
profesional para hacer la respectiva verificacion.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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NOTA 2: Los profesionales propuestos aun cuando no superen el porcentaje de
disponibilidad, dentro de una misma oferta, no podran ejercer varios roles en el presente
proceso de seleccion.

NOTA 3: Salvo los casos expresos donde se solicita la certificacién por parte de la entidad
contratante (Gerente del proyecto y Director de Obra), los demas profesionales podran
acreditar su experiencia especifica con certificacion suscritas por el representante legal del
contratista. {

222.5, PERFILES MINIMOS HABILITANTES
Los siguientes son los perfiles minimos habilitantes:
1. DIRECTOR DE OBRA

e El profesional debera acreditar titulo académico de pregrado como Ingeniero Civil con
estudios de maestria en Admlmstracton de Proyectos, que cuente con certificacion Scrum
Master vigente.

e Experiencia General: No menor de quince (15) afios, contados entre la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion
publica.

« Experiencia Especifica: Experiencia acreditada como Director o Coordinador en tres (3)
contratos o proyectos de construccién de obras de infraestructura para entidades
publicas.

2. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

e El profesional debera acreditar titulo académico de pregrado como Ingeniero Civil o
Arquitecto con estudios de posgrado en Gerencia de proyectos de construccion.

e Experiencia General: No menor de quince (15) afios, contados entre la fecha de
expedicién de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion
publica.

e Experiencia Especifica: Debera acreditar experiencia como COORDINADOR,

SUPERVISOR, DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA, en por lo menos tres (3) contratos
o0 proyectos cuyo objeto o alcance incluyan la intervencion de HOSPITALES y/o ESES.

3. ASESORES

Los profesionales ofrecidos para el cargo de ASESORES seran estudiados en forma
individual y deberan contar con la siguiente experiencia y calidades:

3.1. Asesor Eléctrico:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJAY LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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El profesional debera acreditar titulo académico de pregrado como Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electronico, con maestria en Administracion de Energlas y Fuentes Renovables o Maestria en
ingenieria Eléctrica.

Experiencia General: No menor de quince (15) afios, contados entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion publica.

Experiencia Especifica: Debera acreditar experiencia como ESPECIALISTA o ASESOR
ELECTRICO en contratos de uso institucional, no menor a tres (3) anos.

3.2. Asesor Estructural:

El profesional debera acreditar titulo académico de pregrado como Ingeniero Civil, con
especializacién o maestria en Estructuras.

Experiencia General: No menor diez (10) afios, contados entre la fecha de expedicién de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitacion publica.

Experiencia Especifica: Debera acreditar experiencia como INGENIERO ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS, no menor a diez (10) afios desde la obtencién del titulo de posgrado o maestria,
con experiencia certificada de minimo 3 afios en el cargo de Ingeniero Estructural.

NOTA: En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el
tiempo traslapado regla que aplica para todo el personal minimo exigido.

2.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente debera cumplir con los indicadores, los cuales seran verificados en el registro Unico de .
proponentes debidamente actualizado y en firme:

INDICADOR FORMULA CONDICION RESULTADO

Activo Corriente .
PasiibiCalEente Mayor o igual a 4,99 HABILITA

indice de Liquidez

indice de Endeudamiento % Menor o igual a 0,47 HABILITA
D Utiidad Operacional | ptayor o igual a 1042 |  HABILITA
Capital de Trabajo Activo %o;g?:r:g Pasivo Mayor o iggal al 50% HABILITA
Rentabilidad del patrimonio Utilid?ada?ﬁ';iﬁgonal / Mayer o igual a 0,11 HABILITA

Utilidad Operacional /

Rentabilidad del activo Activo Total

Mayor o igual a 0,09 HABILITA

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUGCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA realiz6 el estudio del sector con el fin de
determinar de manera objetiva los valores de los indicadores financieros, arrojando como resultado la

siguiente informacién:

DESCRIPCION INDICADORES
SEERAS ENTIDAD T INDICE DE INDICE DE RAZON DE RE"T‘;?L“DAD RENTABILIDA
DEL
CONTRATANTE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | COBERTURA | ..o ACTIVO
"CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE HOSPITALSAN | ALCALDIA DE EL
e e AR 2.371.946.060 6.2 0,33 12,1 0,03 0,03
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA Ao
CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA i 2.361.353.258 3 0,6 10 ' 0,18 0,09
£.5.E PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA
CONSTRUCCIGN DE SALAS DE PARTOS ¥ CIRUGIA EN HOSPITAL
LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONALDE | REGIONALDE | 4.235.131.677 5,76 0,47 3,16 0,13 0,15
DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA. DUITAMA
4,99 0,47 10,42 011 0,09

iNDICE DE LIQUIDEZ;

El indice de liquidez es uno de los elementos més importantes en las finanzas de una empresa,
por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la
empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar
su tecnologia, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc. Es por eso
que la empresa requiere medir con mas o menos exactitud su verdadera capacidad financiera
para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Para determinar la razén corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente
[Activo corriente/Pasivo corriente)].

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes se
tienen para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

En caso contraric se calificara NO ADMISIBLE.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

Esta Razon muestra el grado de participacion de los terceros o acreedores en el financiamiento
de la empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuanto es de terceros y las garantias que
ello representa para los acreedores. -

Sera el que resulte de dividir el total del Pasivo entre el total de Activos Incluido el corriente y no
corriente datos Suministrados en el Registro Unico de Proponentes vigente.

En caso contrario se calificara NO ADMISIBLE.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL

SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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e RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

Las razones de cobertura estan disefiadas para relacionar los cargos financieros de una compafia
con su capacidad para darles servicio. Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo
con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La
solvencia de la empresa dependera de la correspondencia que exista entre el plazo de
recuperacion de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o
de terceros.

Una de las razones de cobertura mas tradicionales ES LA RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES, que es simplemente la razén de utilidades antes de impuestos para un periodo
especifico de reporte a la cantidad de cargos por intereses del periodo.

Sera el que resulte de dividir la utilidad operacional entre los gastos de intereses.

NOTA 1: Para verificar los gastos de intereses se calculara del RUP vigente.

NOTA 2: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador
de razén de cobertura de intereses. En este caso el oferente CUMPLE el indicador, salvo que su

utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador.

La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, se reserva la facultad de solicitar informacion
adicional con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos, si
lo considera necesario.

e CAPITAL DE TRABAJO

El Capital Trabajo es un indicador, que determina los recursos financieros con que dispone una
empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente.

Sera el que resulte de la diferencia entre Activo Corriente — Pasivo Corriente datos Suministrados
en el Registro Unico de Proponentes vigente.

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asf:

RESUPUESTOOFICIAL |
<$10.000.000.000 CcT
Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 | CTd = 20 %x (PO)
2$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

e RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

ESTE DOGUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

Utilidad Operacional / Patrimonio
s RENTABILIDAD DEL ACTIVO

El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio

Utilidad Operacional / Activo Total
 CAPITAL DE TRABAJO

Se requiere determinar el capital de trabajo del contratista para establecer los recursos
economicos con los que cuenta dentro de su patrimonio, para afrontar los compromisos en el
corto plazo con ocasion del objeto del contrato en el plazo estimado.

2.3. LIMITACION A MIPYMES

En atencion al Decreto 1860 del 2021, Articulo 5. Modificacion de la Subseccién 2 de la Seccion 4 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos
2212.422.,221.24.23.y221.2.4.2.4. de la Subseccion 2de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

“ARTICULO 2212422 Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de
los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1)
ano de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion,
los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada
Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2 3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de
la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil. .

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio o por Ia autoridad competente para expedir dicha
certificacién.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empreéarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo maodifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podréan acreditar esta condicién con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes,
seglin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo
para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados tunicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto
no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas.”

21. CRONOGRAMA.,

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUGGION ESTARA DADA A TR{-\VES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD y




ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

TN\ ofF HOspmAL
T San Rarfael
CODIGO: C-F-34 ORI . e= e
TERMINOS DE REFERENCIA | Pagina62dess
VERSION: 01 01/08/2021
2023, alas
6:00 p.m
Resnudstanas Serd publicada en la pagina de la institucion
Obeng\':a?:io s ala 17 de enero https:/iwww.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
e et £ de 2023. plataforma del SECOP |1
P : www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
Sera publicada en la pagina de la institucion
Publicacion de la 18 de enero https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
evaluacion definitiva. de 2023. plataforma del SECOP |l
www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
Sera mediante acto administrativo y Sera publicada en la
pagina de la institucion
Adjudicacion 1%2232; 2 https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
¥ plataforma del SECOP Il
. www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
: 24 de enero Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
el SontEto de 2023 publicacién de la resolucién de adjudicacion
; : 27 de enero Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
[ipfabacientieipolizas de 2023 suscripcion del contrato
Inicio de ejecucion del 30 de enero Dentro de los tres (3) dias siguientes a la aprobacién de la
contrato de 2023 péliza

2.2,

EXPEDICION DE ADENDAS

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, se reserva el derecho de modificar el presente
cronograma a su libre albedrio y seguin las necesidades de la entidad, para lo cual lo hara constar a traves
de Adenda en la plataforma SECOP lI- Link del proceso.

2.3.

LUGAR, HORA Y FECHA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

El ‘ugar para presentar la oferta, serd a través de la plataforma del SECOP I
www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso, en la fecha y hora establecida en el cronograma

del proceso.

La oferta debera contener los documentos que la integran de acuerdo con-lo indicado en la presente
invitacién y en la plataforma del SECOP Il www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y'LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADAATR{'-\VES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD :
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observaciones a los 2022 al 02 de www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
términos de referencia el del 29 de diciembre de 2022 al 02 de enero de 2023,
preliminares 2023 hasta las 6:00 p.m.
Sera publicada en_la pagina de la institucion
Respuesta a las 03 de enero https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
observaciones. de 2023 plataforma del SECOP Il
www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
Sera mediante acto administrativo y publicado en la
pagina de la institucion
%%iﬁ:izgz nla 0%2382; i https:/iwww.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
: d plataforma del SECOP Il
www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
Sera publicada en la pagina de la institucion
Publicacion de términos 03 de enero hitps://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
de referencia definitivos. de 2023 plataforma del SECOP I
www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
Observaciones a los Del 03 al 04 Plataforma del SECOP I
términos de referencia de enero de www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
definitivos 2023 Del 03 al 04 de enero de 2023, a las 6:00 p.m.
Respuesta a'las Sera publicada en la pagina de la institucion
observaciones y 05 de enero https:/iwww.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
expedicién de adendas, de 2023. plataforma del SECORP |l
si hay lugar a ello. - www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
: <) Plataforma del SECOP Il
(Igﬁrr;z:zg%rgiha;si?:) 0%:28;; I www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
i i i ~ Hastalas 11:00 a.m., del 06 de enero de 2023.
Del 06 al 11 Areas encar_gadgs_de evaluary selfé publicada en la
Evaluacién de de enero de Rogis et 1nst!tuc:|0n :
propuestas 2023 2 las https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
] S'Od b.m plataforma del SECOP I
! ) www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
Sera publicada en la pagina de la institucion
Publicaciéon de la 12 de enero https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co link Kardex y
evaluacién preliminar, de 2023 plataforma del SECOP |l
www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso
: plataforma del SECOP I
e\?a?jzggﬁlgp;ism&ilr::r. 5:'611292}' lz www.colombiacompraeficiente.gov.co - Link del proceso

Del 12 al 13 de enero de 2023, a las 6:00 p.m
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Los documentos se presentaran escritos en idioma castellano y a maquina y/o computador. La carta de
presentacion debera estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o el apoderado
constituido para el efecto.

No se aceptaran las propuestas parciales ni las que sean allegadas por correo electronico.

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja se reserva el derecho de solicitar documentos
aclaratorios a los solicitados en la presente invitacion y de verificar la informacion suministrada por el
proponente.

Cada proponente podra presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de un
consorcio o unién temporal. El proponente que presente mas de una oferta o participe en mas de una de
ellas, asi sea como miembro de consorcios o uniones temporales, causara el rechazo de todas las ofertas
que incluyan su participacion.

2.4. VALIDEZ MINIMA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener validez de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre
de la Convocatoria.

Esta vigencia debe indicarse expresamente en la propuesta. _
Se aclara que la validez de la oferta se aplica hasta la formalizacion del contrato, los precios propuestos
seran vigentes durante todo el plazo de ejecucion del contrato.

2.5, CAUSALES DE EXCLUSION DEL OFERENTE

1. Cuando no se cumpla con los requerimientos minimos técnicos, habilitantes y de experiencia
exigidos.

2. Cuando se presente inexactitud o inconsistencia en alguna informacién suministrada por el
proponente o en la contenida en los documentos anexos a la propuesta y que no fueron
aclarados por aquél.

3. Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitucién o en la Ley.

4. Cuando la propuesta sea juridicamente inhabilitada.

5. Cuando los documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras y no se haya hecho
la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o irregularidades.

6. Cuando se omita cualquier documento indispensable para la comparacion de las propuestas
exigido en los términos de referencia.

7. Cuando se incluyan dentro de la propuesta textos cuyo contenido contradiga o modifique lo
dispuesto en las especificaciones establecidas en los presentes términos de referencia.

8. Sila oferta supera el valor del presupuesto oficial estimado.

9. Cuando la propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de alguna condicion.

10. La omision de alguno de los documentos minimos habilitantes que no haya sido subsanado
dentro del término establecido otorgado por la entidad.

11. Cuando no esté inscrito y/o actualizado en el Kardex de proveedores de acuerdo a Io
establecido en el manual interno de contratacion.
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12. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido
correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluacion o de respuesta a
observaciones no enviados oficialmente a los proponentes.

13. Cuando se demuestre la existencia de hechos constitutivos de falta proveniente de los
oferentes o acuerdos entre los mismos o se incurra en alguna situacion dirigida a defraudar
o distorsionar el presente proceso.

14. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con
nombres diferentes, o que haga parte de consorcios o uniones temporales.

15. Cuando el representante o los representantes legales o socios de una persona juridica,
ostenten igual condicién en otras u otras personas juridicas diferentes, que también estén
participando en el presente proceso de seleccion.

16. Cuando el objeto social no guarde directa relacion con el objeto a contratar.

17. Cuando modifique los documentos Anexos de la presente Convocatoria Publica
(Anexos 1, 2, 3, 4, 5).

18. Los demas casos expresamente establecidos en la ley y en los presentes términos de
referencia:

e Cuando no cumpla las condiciones minimas de participacion.

« Cuando las condiciones o especificaciones técnicas o econémicas del ofrecimiento

' no se ajusten a las condiciones que requiere la Entidad.

e Cuando la Propuesta haya sido enviada por correo electronico, fax, o se haya
presentado extemporaneamente.

e Cuando no allegue la informacién solicitada por la Entidad con el objeto de aclarar
su Propuesta, o hacerlo en forma incompleta o extemporanea.

« La omision del Anexo Propuesta Economica, . el cambio de la descripcion,
componentes o unidad de medida de algunos de los items, determinara el rechazo
de la propuesta.

o Seran revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Anexo de oferta
econdmica, en particular las siguientes: v La multiplicacién de las columnas
“Cantidad” por “Precio Unitario” v' Las sumas correspondientes a la columna “Valor
Total”

e Cuando supere el valor unitario presupuestado por cada item.

2.6. PROPUESTAS PARCIALES:

No se acepta la presentacién de propuestas parciales. En todo caso la E.S.E Hospital Universitario San
Rafael de Tunja no hara adjudicaciones parciales.

27. PROPUESTAS ALTERNATIVAS:

En ningln caso se aceptaran propuestas alternativas.

2.8. CRITERIOS DE DESEMPATE.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, la entidad estatal dara

aplicacion a lo establecido en el articulo 35 Factores de Desempate, de la Ley 2069 del 31 de diciembre
del 2020, conforme con los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2 17 del Decreto 1860 del 2021
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CRITERIOS DE DESEMPATE. ACREDITACION

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Para Ia acreditacion del ofrecimiento de bienes y servicios nacionales
prestados por una persona juridica constituida en el pais; se hara a
través del certificado de existencia y representacion legal, en el cual
se verificara, si el domicilio de la persona juridica esta dentro del
territorio nacional.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia,
mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la
persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres
victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas
en las cuales participe o participen mayoritariamente.

-La condicién de Muier Cabeza de Familia y la cesacion de la misma,
se acreditara mediante declaracién notarial, en la que conste las
circunstancias basicas de la misma, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- segun el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, Las situaciones de
yiolencia que dan lugar a la atencién de las mujeres, sus hijos e hijas,
se acreditardn con la medida de proteccién expedida por la autoridad
competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales que dan
lugar a |a atencion de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran
con la medida de proteccién expedida por la autoridad competente.
-Segun los articulos 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, |la medida de
proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal ©
promiscuo municipal, o la autoridad indigena — en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades indigenas —. La medida de
proteccion se debe emitir en una providencia motivada. Por lo tanto,
este documento permite acreditar la situacion de mujer victima de
violencia intrafamiliar.

-En el caso de las personas juridicas, |a participacion se acredita con
el correspondiente certificado de existencia y representacién o con
los documentos estatutarios respectivos. Para el proponente plural
ademéas se debe aportar el acta de constitucion en la gque se
evidencie |a participacion de sus miembros

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite en las condiciones establecidas en la ley gue por
lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361
de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente
plural, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su némina esta en condicién de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe
tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa
de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segln corresponda, certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o de
sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

El proponente debera acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual debe estar vigente en la fecha del cierre del proceso de
seleccion

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pension de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido
el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segun corresponda, certificara, bajo la gravedad de
juramento, el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal del proponente o sus integrantes que cumplan con lo aqui
sefialado a la fecha de cierre del proceso de seleccién

5, Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su némina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera. Rrom o gitanas.

El proponente debera acreditar que por lo menos el 10% de sus
trabajadores pertenece a estas poblaciones, allegando |a
correspondiente cerfificacion de la pertenencia a las poblaciones
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o
gitanas, expedida por el Ministerio del Interior.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la
de un proponente plural constituido por persocnas en
proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.

El proponente debera allegar cerificacion del proceso de
Reintegracion o reincorporacion de las personas o de |a persona
jurfdica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituide por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente, expedida por La Agencia para la
Reincorporacién y la Normalizacién — ARN
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, o una persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente, y, gue
tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza
de familia, la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracién, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona
en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, sSOCios O
representantes legales sean empleados, socios 0
accionistas de los miembros del proponente plural.

La acreditacion, de acuerdo al literal {a) sera de la siguiente manera:

- La condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la
misma, se acreditard mediante declaracién notarial, en la gue
conste las circunstancias basicas de la misma, lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1893

- allegar certificacion del proceso de Reintegracién o
reincorporacién de la persona o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, expedida por La Agencia
para la.Reincorporacion y la Normalizacién —ARN,

- Documento de conformacién del proponente plural, en el que se
evidencia su participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el proponente plural.

La acreditacién de acuerdo al literal (b) sera de la siguiente manera:

- La condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la
misma, se acreditara mediante declaracién notarial, en la gue
conste las circunstancias basicas de la misma, lo anterior de
acuerdo alo

establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- allegar certificacion del proceso de Reintegracion o
reincorporacién de la persona o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, expedida por La Agencia
para la Reincorporacion y la Nermalizacién — ARN.

- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten el 25% de
la experiencia acreditada en |a oferta.

La acreditacion de acuerdo al literal (c) sera de la siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y representacion o con los
documentos estatutarios respectivos. Para el proponente plural
ademas se debe aportar el acta de constitucion en la que se
evidencie la_participacién de sus miembros

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o
cooperativas o asociaciones mutuales; o un‘proponente
plural constituido por Mipymes, cooperativas o0
asociaciones mutuales.

El proponente debe acreditar su condicién de Mipyme o cooperativas
o asociaciones mutuales con el certificado de existencia y
representacion legal.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural
constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

El proponente plural debe allegar el certificado de existencia y
representacion legal de sus miembros, en el cual se evidencie estar
constituido por micro yfo peguefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte a
31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados
a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente, realizados durante
el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una MIPYME, cooperativa o asociacién mutual que tenga
una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion
mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas,
socios o representantas legales sean empleados, socios
o accionistas de los miembros del proponente plural

El oferente acreditara con la presentacion del Registro Unico de
proponentes, estados financieros con corte a 31 de diciembre del afio
anterior.

Para |a oferta presentada por un propenente plural:

La acreditacidn, de acuerdo al literal (a) sera de |a siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y representacion legal de los
integrantes del proponente plural
La acreditacion de acuerdo al literal (b) sera de la siguiente manera:

- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten el 25% de
la experiencia acreditada en la oferta.
La acreditacion de acuerdo al literal (c) sera de |a siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y Representacion o con los
documentos estatutarios respectivos. Para el proponente plural
ademas se debe aportar el acta de constitucion en la que se
evidencie la participacién de sus miembros

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas
como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

Se acredita con el certificado de existencia y representacion legal de
la sociedad en el que conste gue retine los requisitos del articulo 2
de la Ley 1.901 de 2018. Esta norma establece que

«Tendran la denominacién de sociedad BIC todas aquellas
compafiias que sean constituidas de conformidad con la legislacion
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vigente para tales efectos, las cuales, ademas del beneficio e interés
de sus accionistas, actuaran en procura del interés de la colectividad
¥ del medio ambiente»

12. Utilizar un método aleatorio para seleccicnar el
oferente, método que deberd haber sido previsto | Sorteo por balota.
previamente en los Documentos del Proceso.

2.9. APLICACION DE CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYME COLOMBIANAS.

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.14,
22124215y22.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en el cual dispone que la entidad debe incluir condiciones o criterios
habilitantes diferenciales para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territoric nacional asi como criterios diferenciales para promover y facilitar la participacion en los
procedimientos de seleccién competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia, a los proponentes que
acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.21.2.4218 y el 2.2.1.2.4.2.4 del presente
Decreto. .

En virtud de lo anterior, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja -HUSRT en el presente proceso de
seleccion teniendo en cuenta lo consagrado en los articulos mencionados anteriormente, cuya finalidad de
beneficiar el emprendimiento de mujeres y Mipymes colombianas determina que deben establecerse
condiciones mas exigentes en los criterios de seleccion que concurran al procedimiento de seleccion y que
no se encuentren dentro de esta categoria.

Para el efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales
relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

Tiempo de experiencia.

Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
indices de capacidad financiera.

indices de capacidad organizacional.

Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Por tal razon se estableceran condiciones mas exigentes respecto a algune o algunos de los criterios de
participacion antes enunciados frente a los demas proponentes gue concurran al procedimiento de seleccion
que no tengan la calidad mencionada. Por lo anterior, el Hospital determiné que la garantia de seriedad sera
el criterio diferencial que se aplicara en el presente proceso de seleccion.

En todoe caso, los requisitos mencionados se fijan respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones.

INCENTIVOS O PUNTAJES ADICIONALES A EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES,
MIPYMES COLOMBIANAS.

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.14,
22124215y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres
y las Mipymes colombianas. Consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del
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objeto contractual, con excepcion de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el Unico factor
de evaluacion, las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por clento
(0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes,
a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos delarticulo 2.2.1.2.4.2.14,2.2.1.2.42.18y el articulo
2.2.1.2.4.2 4 del presente Decreto.

Para tal efecto, la Entidad incluira estos puntajes adicionales y definira para el presente proceso de seleccion
el porcentaje a aplicar de acuerdo con los resultados del analisis del sector, desde la perspectiva del estudio
de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por
Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. Para tal efecto, el Hospital determin6 que en el presente
proceso de seleccion incluira el puntaje adicional definido en el articulo mencionado. Asf mismo tendra en
cuenta cada uno de los aspectos relacionados al tema de conformidad con lo establecido en los articulos
mencionados.

2.10. DECLARACION DE DESIERTA.

Una vez verificados los requisitos habilitantes del proponente con el menor precio, y teniendo en cuenta
las reglas de subsanabilidad establecidas por el Manual de Contratacién de la E.S.E Hospital Universitario
San Rafael de Tunja y en caso que éste no cumpla con los mismos, se procedera a la verificacion de los
requisitos de la oferta con el segundo mejor precio y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacién se
declarara desierto el proceso; igualmente si no llegare a existir ofertas para la misma.

211. VERIFICACION DE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO:

En atencién a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con la informacion a su
alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerira y citara al
proponente través de la pagina www.colombiacompra.gov.co al desarrollo de una audiencia con el objeto
que explique las razones que sustenten el valor por €l ofertado. Analizadas las explicaciones el comité
asesor. recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

212. CONTROL CIUDADANO E INTERVENCION DE VEEDURIAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la ley 80 de 1993 y ley 850 de 2003, podran
desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual, en el presente
proceso de seleccion y posterior contrato. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguiran
las reglas previstas en el Codigo Contencioso Administrativo, (Capitulo IV Titulo 1 Articulo 17 y siguientes).

2.13. IDIOMA DE LA OFERTA.

La oferta que prepare el proponente, la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien
el oferente y la entidad licitante deberan redactarse en idioma espafiol.

CAPITULO 1II.
3. CALIFICACION DE PROPUESTA.

3.1. JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCION
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Para efectos de evaluacién y calificacion de precios de los proponentes que se presenten, se realizara
verificacion de los items requeridos en el estudio de conveniencia y oportunidad, se tendran en cuenta
tnicamente los proveedores que coticen el 100% de los insumos que se solicitan. Se tendra en cuenta el
valor ofertado incluyendo todos los impuestos e independiente del Régimen tributario al que pertenezca.

3.2. REQUISITOS HABILITANES.

CRITERIO DE SELECCION PUNTAJE
JURIDICO HABILITA
TECNICO HABILITA

FINANCIERO HABILITA

Nota: Si se incumple cualquiera de los requisitos anteriormente sefialados NO se tendra en cuenta para
la evaluacion y se inhabilitara la propuesta.

3.3. CRITERIOS DE SELECCION

Una vez verificada la propuesta siempre y cuando cumpla, los criterios técnicos, juridicos, y de
experiencia y la oferta econémica sea de menor valor. i

iITEMS A EVALUAR PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA 49 PUNTOS

FACTOR DE CALIDAD 19 PUNTOS

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS
INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS 1 PUNTOS

MUJERES
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO 30 PUNTOS
M TOT AL SR o o | R an 1 00 S

3.3.1. OFERTA ECONOMICA MAXIMO 49 PUNTOS

Al menor valor ofertado se le otorgaran 49 puntos de ahi en forma descendente se le otorgara menos 3
puntos. '

Se deberan adjuntar los Analisis de Precios Unitarios de todos los items ofertados.
Vigencia De La Propuesta:

La propuesta debera presentarse con una vigencia minima de sesenta (60) dias calendario, contados a
partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion.
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El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos
y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las

diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso
y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

NOTA: en la carta de presentacién de la propuesta se debe mencionar que el IVA va estar incluido dentro
del presupuesto.

3.311. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico
que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

3.3.2. FACTOR DE CALIDAD MAXIMO 19 PUNTOS

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

CONCEPTO PUNTAJE
Programacion De Obra. 19
TOTAL 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando
el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este
criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria
obtenida en los demas factores de ponderacion.

3320 Programacion De Obra Maximo (19) Puntos:
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Para que el programa de obra sea evaluado, la propuesta del proponente debera considerarse
HABILITADA por todo concepto y debera contener como minimo la siguiente informacion.

METODOLOGIA Y PROGRAMACION: CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO EN EL
TIEMPO E INVERSION.

Dada la experiencia en procesos de contratacién anteriores, para la entidad es de vital importancia
que la obra a construir tenga una programacién técnica definida, mediante la cual se puedan
detectar y corregir posibles inconsistencias en la ejecucién de la misma, ademas de servir como
herramienta para controlar los tiempos de ejecucion de cada actividad y prevenir posibles retrasos
y sobrecostos. La programacién de obra debera estar definida por actividades, cada una de las
cuales correspondera a un item de obra, lo anterior para facilitar el control del avance de la misma.

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en cada diagrama servira
de base para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato
que se celebre, siendo la entidad auténoma en la reserva del derecho de ajustar los programas
de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion de la misma
y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzaran a regir desde la
fecha del acta de iniciacion de la obra.

El proponente que pretenda sumar en su calificacién (19) puntos en el factor de calidad debera
presentar una programacién de obra acorde a los siguientes parametros:

La Programacién de Obra propuesta debera reunir las siguientes caracteristicas minimas para
que pueda ser evaluada, de lo contrario el puntaje obtenido sera de 0 puntos

- Las duraciones de cada item deberan ser correspondientes con los rendimientos del
recurso critico indicado en los anélisis de precios unitarios.

« El plazo de ejecucion de la totalidad de las obras en ningtin caso sera superior al Plazo
estipulado en los estudios previos para la ejecucion de la obra.

- EI Proponente debera especificar CLARAMENTE el tiempo exacto de duracion de la
obra propuesto en el programa de trabajo.

- Debe resaltarse claramente la Ruta Critica.

- Cada Actividad debera contener maximo un item del Presupuesto Oficial.

- Los meses deben ser para efectos de programacion de 30 dias.

La no presentacion de cualquiera de los elementos sefialados para cada componente de la
programacién dara lugar a que la propuesta obtenga una calificacion de cero (0) puntos por dicho
componente en su totalidad. Para la determinacién de inconsistencias, se entendera como
inconsistencia un error de calculo, ausencia de datos o no correspondencia de la informacion
entre los diferentes cuadros y diagramas de la programacion respectiva. El proponente debera
tener en cuenta al momento de elaborar su programacion, el desarrollo de ejecucion mas
adecuado para agotar la totalidad del ftem involucrados en la propuesta, teniendo presente las
condiciones climaticas, tiempos de transporte y modos de ejecucion en condiciones normales. El
programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la
ejecucion se pueda desarrollar sin demoras y atrasos.

3.3.21.1. Analisis De Precios Unitarios
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Los analisis de precios unitarios son insumos para la elaboracioén de la programacién de obra, por
tanto, los proponentes deberan presentar los analisis de precios unitarios. Los precios unitarios
comprenden todos los costos, por concepto de equipos, mano de obra, transporte y materiales
solicitados necesarios para la realizacion de la obra y su entrega a entera satisfaccion a EL
CONTRATANTE a través de la INTERVENTORIA.

El Contratista sera responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo
de los materiales y maquinarias de construccion necesarios para el desarrollo y ejecucion de las
obras y su costo se entendera como un Costo Indirecto, asi que no hara parte del calculo de los
Costos Directos calculados en los APUs.

Este analisis de precios se hara para cada uno de los diferentes items senalados en el Formulario
de la propuesta econémica.

El precio unitario consignado en el Formulario de propuesta econdémica debera coincidir para cada
item con los correspondientes analisis de precios unitarios. En caso de existir discrepancias entre
uno y otros se entendera el APU como NO PRESENTADO.

Se entiende que no habra lugar a reclamacion alguna basada en el analisis de precios unitarios
que se presente con la propuesta por omision de algun recurso asignado.

Adicionalmente, con la presentacion de los Analisis de Precios Unitarios, consignados en el
formulario respectivo el proponente debera presentar un cuadro que relacione las cuadrillas
utilizadas para agrupar la mano de obray que a la vez permita discriminar los valores por concepto
de mano de obra ofertada por el contratista.

Para tal efecto se deben agrupar en cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado
por el contratista, indicando la cantidad de personal y el valor diario de pago de referencia que
debe incluir los conceptos por seguridad social debidamente calculados.

Por otro lado, se exige que el proponente presente, de forma adicional, un cuadro con la totalidad
de'los recursos Materiales, Maquinaria y/o equipos utilizados para la construccion de los analisis
de precios unitarios presentados por el proponente, de tal forma que se respalden los valores
consignados en los Analisis de Precios Unitarios. Para tal efecto se presenta un cuadro u hoja de
recursos que debera ser diligenciado por el proponente.

La NO presentacién de los cuadros de relacion de cuadrillas y de la lista de Recursos o la NO
correspondencia de la informacién consignada en los cuadros con la informacion presentada en
el APU correspondiente o la inexistencia del insumo o herramienta relacionada en el respectivo
Analisis de Precio Unitario en las listas de recursos y/o cuadrillas, resultara en una inconsistencia
por lo que se considerara el Analisis de Precio respectivo como NO presentado.

El oferente debera, para cada item, diligenciar el "FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS", en el cual se deberan contemplar la totalidad de los materiales, mano de obra y
equipo necesarios para la ejecucion; en caso tal de presentarse alguna omisién por parte del
contratista la entidad no reconocera ajustes por este concepto, si se contempla factor de
incremento por distancia este solo aplicara sobre los costos directos.
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Los rendimientos deberan expresarse para equipo en unidades / hora y para mano de obra en
unidades / dia Para efectos de evaluacion, cuando existan discrepancias entre el "“FORMULARIO
DE PROPUESTA ECONOMICA” y los analisis de precios unitarios, primaran los datos
consignados en el segundo para calcular el valor total de la propuesta, aun cuando exista
evidencia de error, esto sin perjuicio de las penalizaciones que por esta causa se contemplen en
la evaluacién. |

Cualquier inconsistencia técnica que presenten los analisis de precios unitarios como pueden ser
errores en la descripcion del item, unidad de medida, recursos con diferentes unidades o valores
por unidad de medida o la no correspondencia de los recursos incluidos en el unitario y [a lista de
insumos, o bien la presencia de algtin error aritmético, se castigara con la pérdida de (0,2) puntos
acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un item,
diera lugar a nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas se castigara con la pérdida
(0,2) puntos acumulables.

A continuacion, se sefialan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar
la programacién para las obras de construccion referenciadas:

)

ety R | PUNTAJE

| EVALUACION TE _ ‘ | méximo
LISTA DE ACTIVIDADES 2.0
DIAGRAMA DE GANTT 2,0
DIAGRAMA DE RED 2,0,
CUADRO DE EVENTOS 2,0
MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 2,0
FLUJOS DE FONDOS 2,0
FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 2,0
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPGS DE INICIO Y TERMINACION CERCANOS 2.0
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION LEJANAS 2.0
DIAGRAMA DE GANTT DE' PERSONAL 1,0
TOTAL 19,0
3.3.21.2. Lista De Actividades

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente
debera presentar un cuadro que liste las actividades o los items y cuyos identificadores y
duraciones deben ser iguales a las utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos. En este
cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, sefialando para cada
una el item, descripcion, Unidad, Cantidad, Tipo de Cuadrilla Nomero de cuadrillas (siempre debe
ser un numero entero), Rendimiento de la Cuadrilla y Duracion calculada en dias. La relacion
debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser correspondientes a los
consignados en los Analisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad / dia, de tal forma que
la duracion sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento
de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas. Se requiere que el proponente presente las
duraciones en dias enteros, aproximando los decimales al digito inmediatamente superior.

LISTA DE ACTIVIDADES
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NUMERO DE | ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIPO DE NUMERO DE | RENDIMIENTO | DUTACION
ACTIVIDAD CUADRILLA | CUADRILLAS CUADRILLA (DIAS)

Los cuadros son de referencia,.cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo
importante es que redna la informacién requerida.

Cualquier inconsistencia técnica que presenten la lista de actividades como pueden ser errores
en la descripcion del item, unidad de medida, rendimientos o no correspondencia en el tipo de
cuadrilla del respectivo item conforme al anélisis de precio unitario del mismo, o bien la presencia
de algtin error aritmético, se castigara con la pérdida de (0,2) puntos acumulables. Cuando las
inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un item, diera lugar a nuevas
inconsistencias en ofros items, cada una de ellas se castigara con la perdida (0,2) puntos
acumulables.
3.3.21.3. Diagrama De Gantt

El proponente deberd presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se
agrupan todos y cada uno de los items del presupuesto.

El diagrama se debe presentar de acuerdo con las condiciones y restricciones establecidas por
los modelos de programacion y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la
siguiente informacion:

a) ACTIVIDAD (Ya Sea Resefiada De Acuerdo Con Su Numero O A Cualquiéer Tipo De
Nomenclatura Clara, Valida Para ldentificarla).

b) TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC.

c) TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC.

d) DURACION DE LA ACTIVIDAD.

e) TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

f) TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.

g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD.

h) EL DIAGRAMA DEBE MOSTRAR CUAL ES LA RUTA CRITICA DE LA
PROGRAMACION PROPUESTA.

Cualquier inconsistencia técnica que presente el diagrama de Gantt como pueden ser errores en
la descripcion del item, duracién del item conforme a la lista de actividades, o bien la presencia
de algun error aritmético, se castigara con la pérdida de (0,2) puntos acumulables. Cuando las
inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un item, diera lugar a nuevas
inconsistencias en otros items, cada una de ellas se castigara con la pérdida (0,2) puntos
acumulables. -

3.3.2.1.4. Diagrama De Red

El proponente deber4 presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se
agrupan todos y cada uno de los items de obra, coherente con el diagrama de Gantt y la secuencia
de |la propuesta.
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Como especificaciones generales para la construccion de la red o diagrama, entendido como la
representacion grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones
y el camino critico, se resaltan las siguientes:

a.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de
terminacion, entendiéndose como evento al momento de iniciacion o terminacion de
una actividad. Cada evento se representara preferiblemente por un circulo. El evento
final de una actividad ser4 el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades
pueden terminar en un evento.

Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el
cero (0). No podran aparecer en ninglin caso, eventos con numeracion repetida.

La red debe ser cerrada con excepcion de las actividades inicial y final.

Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracion nula en los casos en que
haya necesidad.

Para cada actividad debera indicarse la iniciacién primera, terminacion primera,
iniciacion Gltima, terminacién Gltima, duracion y nombre o identificacion de Ia
actividad, asi como la fluctuacion u holgura.

Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con
un sistema de referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades
correspondientes a la ruta critica.

Cualquier inconsistencia técnica que presente el diagrama de Red como pueden ser
inexactitud en la identificacion definida para cada actividad, la no relacién con el
diagrama de Gantt y la lista de actividades, o bien la presencia de algln error
aritmético en el célculo de la red se castigara con la pérdida de (0,2) puntos
acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados
en un item, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas se
castigara con la pérdida de (0,2) puntos acumulables.

Se verificara que la duracion de la ruta critica CPM/ RED coincida con la duracion de
diagrama Gantt. Cualquier inconsistencia entre los dos diagramas dara como
consecuencia la asignacién de CERO (0) PUNTOS en el criterio del Programa de
inversiones.

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefalar de forma clara, la ruta critica del
proyecto y la escala de tiempo sera en dias calendario como valor absoluto que deben
corresponder a los sefialados en los cuadros presentados y justificados por el proponente. El
NO cumplimiento de estas consideraciones sera tomado como una inconsistencia al momento
de su evaluacién. El uso de software para la automatizacion de los célculos debera tener en
cuenta de igual manera las restricciones sefialadas en el presente Pliego de Condiciones.

3.3.2.1.5. Cuadro De Eventos
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Se debe presentar un cuadro resumen de Eventos donde se especifiquen las actividades a
iniciar y finalizar en cada uno de ellos de manera que pueda identificarse claramente el nombre
de la Actividad o la codificacién asignada a ella.

Este cuadro debe ser concordante con los deméas diagramas y cuadros presentados.

[[NUMERO DE EVENTO | ACTIVIDAD A INICIAR [ ACTIVIDAD A FINALIZAR |

Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo
importante es que redna la informacion requerida.

Cualquier inconsistencia técnica que presente el Cuadro de eventos como pueden ser la no
correspondencia con el diagrama de red se castigara con la pérdida de (0,2) puntos
acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritmeticos encontrados en un item,
diera lugar a nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas se castigara con la
pérdida (0,2) puntos acumulables.

3.3.2.1.6. Matriz De Secuencias Y Tiempos

Asociado a la Programacién, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro
que resume el célculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO O ADELANTADO
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o
fluctuaciones, al igual que las actividades predecesoras y sucesoras de cada una de las
actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

El NO cumplimiento en la Presentacién del cuadro o la no Presentacién de la Informacion
requerida dara lugar a la calificacion de este numeral de cero (0) puntos.

Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo
importante es que retna la informacion requerida.

Cualquier inconsistencia técnica que presente la matriz de secuencia ‘como pueden ser la no
correspondencia con la lista de actividades y el diagrama de red se castigara con la pérdida de
(0,2) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados
en un item, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas se castigara
con la pérdida (0,2) puntos acumulables.

3.3.21.7. Flujo De Fondos

Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad, en términos
econémicos, que conlleven a una justificacion de los desembolsos propuestos por la entidad a lo
largo del tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar un flujo de fondos mensual
correspondiente a la inversién total antes de AlU (Costos Directos) de cada una de las Actividades
propuestas en la Programacién. Basicamente deberan elaborarse los siguientes cuadros:
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3.3.2.1.8. Flujo De Fondos De Recursos:

Debera elaborarse el flujo de fondos mensual para el transcurso del proyecto, antes de AlU
(Costos Directos) y discriminando el valor correspondiente a MATERIALES, EQUIPOS, MANC
DE OBRA Y TRANSPORTE segtin el Andlisis de Precios Unitarios y la programacion de obra
propuesta tomando como Base los Tiempos de Iniciacion y terminaciones cercanos (TIC Y TTC).
Cualquier inconsistencia técnica que presenten el flujo de fondos de recursos relacionada con los
andlisis de precios, unitarios, la lista de actividades y los diagramas de Gantt y de red o bien la
presencia de algun error aritmético, se castigara con la pérdida de (0,2) puntos acumulables.
Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un item, diera lugar a
nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas se castigara con la pérdida (0,2) puntos
acumulables.

3.3.21.9. Flujo De Fondos Con Tiempos De Inicio Y Terminacién Cercanos:

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia
consolidado total para el respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciacion y
terminaciones cercanos (TIC Y TTC). El valor de incidencia correspondera a los costos directos
de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de
todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

Cualquier inconsistencia técnica que presenten el flujo de fondos con tiempos de inicio y
terminacion cercanos relacionada con los analisis de precios unitarios, |a lista de actividades y
los diagramas de Gantt y de red o bien la presencia de algun error aritmético, se castigara con la
pérdida de (0,2) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos
encontrados en Un item, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas
se castigara con la pérdida (0,2) puntos acumulables.

3.3.21.10. Flujo De Fondos Con Tiempos De Inicio Y Terminacién Lejanos:

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado
total para el respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciacion y terminaciones
Lejanos (TIL Y TTL). El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este
valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades
que se ven representadas en el mes respectivo.

Cualquier inconsistencia técnica que presenten el flujo de fondos con tiempos de inicio y
terminacion lejanos relacionada con los andlisis de precios unitarios, la lista de actividades y los
diagramas de Gantt y de red o bien la presencia de algun error aritmético, se castigara con la
pérdida de (0,2) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritmeticos
encontrados en un item, diera lugar a nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas
se castigara con la pérdida (0,2) puntos acumulables.

3.3.21.11. Diagrama De Gantt De Personal.
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Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas
utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoria, se
solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboracion de un
cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para
su construccién los tiempos de inicio y terminacion cercanos (TIC, TTC), sobre las cuales se debe
resefiar el tipo de cuadrilla asignada en los Analisis de Precios Unitarios. Se deben totalizar el
ndmero de cuadrillas en un cuadro anexo, discriminando su tipo, utilizadas dia a diaa lo largo del
proyecto.

Cualquier inconsistencia técnica que presenten el diagrama de personal relacionada con los
analisis de precios unitarios, la lista de actividades y los diagramas de Gantt y de red o bien la
presencia de alglin error aritmético, se castigara con la pérdida de (0,2) puntos acumulables.
Cuando las inconsistencias técnicas o errores aritméticos encontrados en un item, diera lugar a
nuevas inconsistencias en otros items, cada una de ellas se castigara con la pérdida (0,2) puntos
acumulables.

En consecuencia, se exige que el proponente presente un cuadro tipo Gantty un histograma con
base de escala temporal dia, de la carga diaria de Cuadrillas. EI NO cumplimiento en la
presentacién del cuadro, con la informacién que se solicita dara lugar a calificacién de este
numeral de cero (0) puntos. La no correspondencia de la informacién consignada en el cuadro
DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, con la LISTA DE ACTIVIDADES dara lugar a
inconsistencia y la calificacién de este numeral de cero (0) puntos.
i3 Histograma - Carga diaria de Cuadrillas mes 1
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Adicionalmente, se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacién, el mismo no sera objeto
de subsanabilidad ni de aclaracion alguna, por lo tanto, se recomienda a los proponentes leer
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el puntaje.

Nota: Para la asignacién de puntaje el proponente debera adjuntar copia Editable de los
componentes del literal PROGRAMACION DE OBRA.

3.4.VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAXIMO 1 PUNTOS

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE

POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD




ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
N f HOSPITAL
|

UNIVERSITARIO
San Rafael
CODIGO: C-F-34 FORMATO de Tunja
TERMINOS DE REFERENCIA | Pa9ina79dess
VERSION: 01 01/08/2021

3.5.

3.6.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES MAXIMO 1 PUNTOS:

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adicioné el articulo 2.2.1.2.4.2.14,
22124215y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de beneficiar a las empresas y
emprendimientos de mujeres.

Consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto
contractual, con excepcién de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el unico
factor de evaluacion, las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de
condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos
del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. Para tal efecto, la Entidad incluye estos puntajes
adicionales y defini6 para el presente proceso de seleccion el porcentaje a aplicar de acuerdo con
los resultados del analisis del sector, lo siguiente:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
INCENTIVO EMPRENDIMIENTOS MUJERES 1

Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje el proponente debera aportar los documentos para
acreditar dichas condiciones de conformidad a lo establecido en el articulo 3 y 5 del Decreto 1860
de 2021. (INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER).

Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes citada su
puntaje seréa de CERO (0) PUNTOS.

Tratandose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union temporal.

FORMA DE ACREDITAR LA CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER Y LA
CALIDAD DE MIPYME.

Las empresas y emprendimientos de mujeres, asi como la Mipymes deberan acreditar su calidad segun
lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.18 y lo regulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. La calidad de Mipyme se
verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015 en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En los siguientes términos:
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EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

MEDIO DE ACREDITARLO

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de
la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos
de propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o el contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las
mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de
los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos
el tltimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el numero de mujeres y el
tiempo de vinculacion. Se anexara copia de los
respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacién laboral con las
funciones, asi como el cerificado de aportes a
seguridad social del udftimo afio en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya
ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el dltimo
afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de
cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el
pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del
cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres y la participacién haya correspondido a estas
durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento
con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del

procedimiento de seleccion.

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la

siguiente manera:

MIPYME MEDIO PARA ACREDITARLO

Mipyme- Mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
Persona registro mercantil. ’ i

Natural

Mipyme _ | Mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
Persona si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
Juridica representacién legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad

competente para expedir dicha certificacion

Para la acreditacién deberén observarse -los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan

o complementen.
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PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. :

3.7. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO, MAXIMO 30 PUNTOS.

No. | CARGO | EXPERIENCIAESPECIFICA | PUNTAJE
Por cada especializacién o maestria afin a la requerida para el perfil,
1 adicional a la habilitante acreditada por el profesional se otorgaran 2
Diractor De puntos, con un maximo de 6 puntos. 10
Obra PUNTOS
1 Si el director de obra presenta certificacion PMP vigente se otorgaran
4 puntos.
Se otorgaran 2 puntos por cada contrato certificado de experiencia
2 E:{ff;ﬁ:al como consultor o asesor estructural de patologia y repotenciacion, con PUJI?OS
un maximo de 10 puntos.
3 Asesor Si el Asesor eléctrico presenta especializacion en Gerencia de 10
Eléctrico | Proyectos de Construccién. con un maximo de 10 puntos. PUNTOS

CAPITULO IV.
4. DEL CONTRATO.

4.3. LEGALIZACION DEL CONTRATO.

La firma del contrato se debe realizar dentro de la fecha establecida en el cronograma de los términos de
referencia.
4.4. PLAZO DEL CONTRATO.

El Plazo de ejecucion del Contrato sera de once (11) meses, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, de la siguiente manera:

El contratista contara con un plazo de 15 dias calendario para realizar las observaciones a los estudios y
disefios entregados por la entidad, contados a partir del acta de inicio; superado este plazo, al NO
presentar ninguna solicitud por parte del contratista, se entendera, que acepta su contenido, los cuales ya
son de conocimiento de los oferentes.

Si durante esta etapa en la revisién de los estudios y disefios entregados por la entidad, se encuentra por
parte del contratista con el aval de la interventoria que es NECESARIO AJUSTAR y/o complementar y/o
actualizar los estudios y disefios con el fin de asegurar los resultados del Contrato, el Contratista debera
informarlo a la entidad, esto con el fin iniciar tramite de revision y ajustes con la consultoria que los realizo,
si a ello se diera lugar.

En el caso de que el contratista Acepta los Estudios y Disefios y en el TRANSCURSO DE LA
EJECUCION, considera que se requiere algtin cambio, el contratista previo autorizacion de |a interventoria
y del hospital, se obliga a ajustar y/o complementar y/o actualizar los estudios y disefios de conformidad
a la normatividad vigente sobre el contenido de los Estudios existentes, que comprende los alcances,
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metodologia, resultados, disefios, memorias de calculo, planos de construccion, conclusiones vy
recomendaciones de cada una de las &reas que lo conforman. Deben contener todo el nivel de detalle
para efectuar la construccion de las obras. Este ajuste debera realizarse sin costo alguno para el Hospital.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que se imparta la orden
de iniciacién, el Contratista debera adelantar las siguientes actividades:

1. Elaborar y Ajustar el PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia de Manejo
Ambiental);

Gestionar y obtener los permisos.

Instalar las vallas del proyecto.

Cronograma de Obra.

Programa de Inversiones.

Plan de Calidad.

Entrega APU’s.

Plan de contingencia.

Hojas de Vida de Profesionales propuestos.

© 00 Nd- O LN

Etapa de ejecucién de las obras:

Para la etapa de ejecucion de las obras se contara con el plazo total establecido anteriormente,
considerando que el contratista dara inicio a las actividades u obras que no requieran la culminacion de
la actualizacion y/o ajustes de célculos estructurales y/o de obras requeridas y/o de estudios y disefios
existentes para garantizar la estabilidad de la obra, o de la obtencién de permisos y licencias.

Nota 1: El PAGA, debera presentarse a la Interventoria, para su revisidn y aprobacion y posterior revision
por parte de la entidad.

Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar |a totalidad de Ias obras en el plazo contractual establecido,
utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley
1682 de 2013.

45. GARANTIAS DEL CONTRATO.
Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccién y del contrato a celebrar

los amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a
ejecutar son los siguientes:

COBERTURAEXIGIBLE [ SI [ NO | CUANTIA 'VIGENCIA
. = - o 5
Cumplimiento general del contrato | X diez 10% por ciento del valor total | Duracion ‘del contrato y sies (6)
del contrato meses mas

Responsabilidad Civil .
IR X 500 SMMLV. Duracion del contrato.
Calidad de los elementos o - X vente por ciento (20%) por el | Duracién del contrato y seis (8)
servicios. valor total del contrato afo mas.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL, SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizacion
labores del personal que en &l X Diez por ciento (10%) del valor | Duracién del contrato y tres (03)
contratista haya de utilizar en el del contrato anos mas.

territorio nacional para la ejecucion
del contrato.

Cinco (5) afios contados a partir
de la fecha de suscripcién del
acta de entrega y recibo definido
a satisfaccién de la cbra por parte
de la entidad.

Estabilidad y calidad de las obras
gjecutadas entregadas a X
satisfaccion.

Treinta por ciento (30%) del valor
final de-las obras.

Nota: Las garantias consistiran en pdlizas expedidas por compariias de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura
del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

4.6. CESION DE DERECHOS, LIQUIDACION DEL CONTRATO Y REGULACION JURIDICA.

El proponente favorecido no podra ceder sus derechos u obligaciones, sin autorizacion expresa y por
escrito de EL HOSPITAL.

El contrato objeto del presente requerimiento se regira por el Acuerdo No. 011 de 2019, mediante el cual
se adopta el estatuto contractual de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael De Tunja, la Resolucion
Interna No 173 de 2021, por medio de la cual se establece el manual interno de contratacién y por las
normas de derecho civil y comercial aplicables a las empresas scciales del estado.

4.7. CADUCIDAD.

La declaratoria de caducidad debera proferirse por EL HOSPITAL mediante resolucion motivada, en la
cual expresara la causa o las causas que dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivas las multas, si
no se hubieren decretado antes. :

Contra dicha providencia cabe el recurso de reposicion en los términos establecidos legalmente.
4.8. FORMA DE PAGO:

La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, para los contratos de obra publica realiza
los pagos al CONTRATISTA mediante la presentacion de actas mensuales de obra, las cuales deben ser
presentadas por el Contratista, revisadas y avaladas por el Interventor, y entregadas al Supervisor del
Contrato de la entidad y al funcionario competente de la ordenacién de pago de la entidad.

Los porcentajes para pagos seran de la siguiente manera:

Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se realizara mediante once (11) actas parciales
mensuales de obra, de acuerdo con el avance de ejecucién de obras contratadas, aprobadas por la
interventoria, de conformidad con la disponibilidad presupuestal expedida para este proceso, previo
cumplimiento de los requisitos de pago exigidos por la entidad e interventoria para pago.

El saldo diez (10%) restante del valor total del contrato quedara para la liquidacion del contrato y sera

cancelado por la entidad al contratista, una vez se suscriba del acta de recibo final a satisfaccion y acta

de liquidacion del contrato, aprobadas por la interventoria y la supervision de la entidad, previo
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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cumplimiento del objeto del contrato y de los requisitos de pago exigidos por la entidad y el Manual de
interventoria.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

E| Contratista deber4 acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

4.81. DOCUMENTOS PARA PAGO:

Los documentos exigidos para el pago de las actas parciales seran mediante la presentacion de:
Certificacién Bancaria, Acta parcial, sabana de cantidades, memorias de cantidades, Factura, Planillas
aportes en seguridad social del periodo a pagar, Certificacion de Pago Seguridad Social y Parafiscales
para personas juridicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y
certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, e informe mensual de
interventoria.

Los documentos exigidos para el pago de la liquidacion sera mediante |a presentacion de Certificacion
Bancaria, Acta parcial, sabana de cantidades, memorias de cantidades, Acta de Terminacion, Acta de
recibo Final, Acta de Liquidacién, Factura, Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar,
Certificacion de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas juridicas, suscrito por el
representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por |a
Junta Central de Contadores. Informe de contratista, informe interventoria e informe de supervision. Paz
y Salvo COMFABOY, Certificacion FIC y SENA, Paz y Salvo con Terceros, e informe final de interventoria.

Para efectos de los desembolsos anteriormente sefalados, el contratista debera acreditar el pago de los
aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y
pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto
2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en la misma.
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El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas, ademds de los documentos relativos al
contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o
servicio que se esta cobrando.

En el caso de consocrcios o uniones temporales la cuenta y la facturacion debera hacerse a nombre del
consorcio o de la unién temporal.

Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar constancia de pago al Sistema
General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales

(Cajas de Compen n Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la
normatividad vigere. ft /Q

—

A . I / I d_,_...--—'—'_"-—— l{ =
OLGA NA RIQU_];ABRIL ELSON J. ULLOA*CALVO
Subgerente AdmInistratfzfg,y”Financiera Subgerente de Servicios de Salud.

MONI RIA LON;OZO FORERO

Asesora de Desarrollo de Servicios.

BORIS ALMEIRO VARGAS CRUZ
Asesor Juridico

Aprobado en Comité de Contratacion No. 67 de 2022

Revist: Laura Catherine Rivera Echenique- Coordinadora Actividades deC mtacﬁﬂ@u)
José Antonio Camargo Galvis- Asesor En Cantratacién Exter :
Prayectd: Angela Ochoa - Profesional Contratacién

Diana Carolina Caballero Arias — Profesional Upkearsitario
German Artura Pifia Camargo— Profesional Uﬁﬁggitario
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha dd/mm/aaaa

Sefiores

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Ciudad

Yo, identificado con C.C. No. de 4
actuando en nombre propio y en representacion de , debidamente registrada en la
Camara de Comercio de con numero mercantil (o en nombre propio, 0 en
representacién de una persona natural, segun el caso) domiciliada en por medio de la

presente me permito presentar propuesta para el CONVOCATORIA Pl'JEf.LlCA No. 39 DE 2022, cuyo
objeto es CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO
PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA - DEPARTAMENTO DE BOYACA,
A PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja, de acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de referencia y declaro:

1. Que conozco los términos de referencia, los ANEXOS, especificaciones y demas documentos de
la convocatoria y que acepto todos los requisitos en €l contenido. ;

2. Que en caso de que sea aceptada nuestra propuesta, nos comprometemos a suscribir el contrato
correspondiente, en el lapso de tiempo sefialado en los términos de referencia.

3. Que conozco la informaciéon general y especifica y demas documentos del CONVOCATORIA
PUBLICA No. 39 DE 2022, cuyo objeto es CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIACION
Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA, A PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA
DE REAJUSTE, y acepto los requisitos en ellos contenidos.

4. Que tengo en mi poder los documentos que integran los términos de referencia y sus ANEXOS.

5. Que realizaré los tramites necesarios para el perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del
contrato en el término sefialado en los términos de referencia. -

6. Igualmente sefialé como direccion donde se pueden remitir por correo documentos, notificaciones
o0 comunicaciones relacionadas con el presente requerimiento, la siguiente:

Firma:

Nombre del proponente
Representante legal
Cedula

Direccion

Teléfono

Correo electronico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS FOR LA COORDINACION DEL
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ANEXO No. 2
DECLARACION JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO DE INHABILIDAD,
INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIONES

Ciudad y Fecha dd/mm/aaaa

Sefiores :
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad

REF.: CONVOCATORIA PUBLICA No. 39 DE 2022

OBJETO; CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIACION Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO
PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA,
A PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Asunto: Declaracion de no encontrarse incurso de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones.

Yo, , identificado(a) como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la
gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad
o prohibicién alguna para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en
el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 60 de la Ley 610 de 2000, articulo 4 de la Ley 716 de 2001 y
demas normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente la E.S.E.

Atentamente,

Firma:

Nombre del proponente.
Representante legal
Cedula

Direccion

Teléfono

Correo electrénico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJAY LA INFORMAC!ON QUE
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. ANEXO No. 3

DECLARACION JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

Ciudad y Fecha dd/mm/aaaa

Sefiores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Ciudad

REF.: CONVOCATORIA PUBLICA No. 39 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA REMODELACION, AMPLIAQI()N Y DOTACION DE EQUIPAMENTO FIJO
PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA — DEPARTAMENTO DE BOYACA,
A PRECIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Asunto: Declaracion de tener plena capacidad para contratar.

Yo, , identificado(a) como aparece al pie de mi firma, declaro
bajo la gravedad de juramento que cuento y tengo plena capacidad para obligarme y por lo tanto para
celebrar contratos con entidades publicas, sin tener limitacién alguna para ejercer mi capacidad juridica
comao persona.

Atentamente,

Firma:

Nombre del proponente
Representante legal
Cedula

Direccién

Teléfono

Correo electrénico

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE
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CLASE CLIENTE

FECHA DE DILYGENCIAMIENTO

-

PERSONA NATURAL (Para [as Personas

1.

DIA

INFORMACION GENERAL
Juridicas esta Informacicn sera la del Representante Legal)

OCUPACION / PROFESTON

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

ASALARIADO | INDERENDIENTE [ 7] ESTUDIANTE ]

CODIGO “Cry” ||

_ NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMERES Y APELLIDOS COMPLETOS L ] s ]
INDETIFICAGION  TIPO e s 1] FECHA DE EXPEDICION [ ] )
NUMERG [ _ ]  EXPEDIDAEN i 5]
FECHA'DE NACIMIENTO [ | LUGAR DE NACIMIENTO R S5
DIRECCION DE RESIDENCIA [ | TELEFONO :

R B E-MAIL i ' ]

SOCIO. [ ] PENSIONADO EEE
]

CARGO!QUE DESEMPERA

E-MATL

PIRECCIGN EMPRESA I CIUDAD

] TELEFONO

PERSONA J

URIDICA

RAZON SOCIAL: [ : _ NI e o
DIRECCION OFICINA PRINICPAL CIUDAD TELEFONO i FAX =
DIRECCION SUCURSAL O AGENCIA CIUDAD TELEEONO “FAX

TIPO DE EMERESA.; PUBLICA l_:] PRIVADA I:J

OTRA, CUAL? |

| cODIGD ACTIVID

2. IDENTIFICACION DE

N ( LOS ACCIONISTAS O
DEL 5% DEL CAPITAL SOCTAL, APORTE O PARTICIPAC
i RELACION DE CONFOR

MIXTA

ASOCIADOS

AD “CIIU” |
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MIDAD AL PRES

| &)
I:l INVER. EXTRANIERA [:r

N

CTA O'INDIRECTAMENTE MAS
) QUERIR MAS ESPACIO ANEXAR
ENTE CUADRO) !

RAZON SOCTAL O NOMBRE

TIPO DE INDETIFICACION

NUMEROQ

__COMPLETO

k. [ [cE | Tl INm L

|
CCTICET [nL] [nr [ ]

L Iner [ ]

ce. | Tce T

LI TN [T
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a
-
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|
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LT [Ni [ ]

3. INFOTMACI NFINANCIERA

[ETOTACAcTivos

2 TR s | TOTAL PASIVOS [$
| INGRESOS MENSUALES s | OTROS INGRESOS L s
[EGRESOS MENSUALEs ~ |3 | OTROS EGRESOS ['$
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AD EN OPERAGIONES TN

TERNACIONALES

55 4. ACTIVID
REALTZA TRA CIONES EN EXTRANIERAT - TIPODE
E SI D NO TRANSACCION L i ]
TIPO DE TRANSACCION: IMPORTACION ‘:' EXPORTACION ‘:! INVERSIONES :] PRESTAMOS l:’ TRANSFERENGIAS fj
TIPD'DE PRODUCTD | IDENTIFICACION ENTIDAD MONTO CIUDAD PAIS r
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PERSONAS PEP’s

¢POR SU CA Eegnal |
iPOR SU ACTIVIDAD U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO GENERAL? st [ Jno ]
ZEXISTE ALGUN VINCULO ENTRE USTED Y UNA PERSONA PUBLICAMENTE EXPUESTA? st [__no[ )
¢ES USTED SUIETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAIS O GRUPO DE PAISES?  SI ol |
(POR SU 50 O ACTIVIDAD EJERCE ALGUN GRADO DE PODER PUBLICO? st __Ino[ ]

SI SU RESPU TA ES SI EN ALGUNO DE LOS CASO POR FAVOR INDIQUE:

DECLARACIC

N DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIO

N/CENTRALES DE RIESGO

DECLARO EXFR!SATLEN‘I‘E QUE:

1. Los recursos qlie poseo provienen de las sigulentes fuentes {detalle ocupacién, oficio, actividad, negoclo, etc):

2.Tanta mi actividad, profesian u oficjo es licita y la ejerzo dentro del Marco Legal y los recursos que poseo no provienen de actividades
llicitas de las contempladas an el Cédigo Penal Colombiano. :
3, La Informaclépn que he suministrade en la solicitud y en este documento es veraz y verificahle y me obligo a actualizarlaanualmente.

4. De manera Irrevocable autorizo a |a E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA, para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar o
divulgara cualquier entidad con la que mantenga relacién cometcial vigente 6 que se encuentre debidamente autorizada para administrar
o manejar base de datos incluldas las entidades gubernamentales, la informacién contenida en este formulario.

5. Los recursos gue se deriven del desarrollo de este contrato'no se destinaran a |a financiacién del terrorismo, grupos terroristas 6
actividades terroristas

7. INFORMACION BANCARIA

[_ENTIDAD

[  SUCURSAL Y TELEFONO IPO DE CUENTA NUMERO DE LA CUENTA |

5. FIRMAY HUELLA
COMO CONSTANCIA DE HABER LEDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION
OUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL SIGUIENTE DOCUMENTO:

F

'HUELLA INDICE DERECHO

ESTE DOCUMENTO'ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACION QUE POSEE ES
CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCION ESTARA\DADA A TRAVES DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACION DEL
i SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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