

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06 DE 2019, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA”

El comité de contratación de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas de manera extemporánea, en los siguientes términos:

- **Ing. Diógenes Orjuela Páez**, presenta la siguiente observación:

Cordialmente presentamos la siguiente observación:

Con respecto al numeral 2.4.7 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO, solicitamos que:

Debido a el puente festivo y la gran afluencia de vehículos hacia la ciudad de Boyacá, fue imposible asistir a la visita de obra programada para el día 22 de abril, por lo cual solicitamos que la entidad realice una segunda visita de obra para poder garantizar la pluralidad de oferentes.

RESPUESTA: El comité de contratación de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, informa que acepta la observación y se procederá a determinar la nueva fecha para la realización de la visita de obra en los términos definitivos

COMITÉ DE CONTRATACION ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

Lo anterior fue aprobado en acta de comité de contratación No 16 de fecha 24 de abril de 2019